

SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA OPERASI (KSO)

NO. 08-KSO-IAIN.Sorong/XI/2024

Sehubungan dengan pengumuman seleksi pekerjaan **Perencanaan Pembangunan Gedung Pendidikan Terpadu IAIN Sorong** kami:

- **PT. MARANNU MARAYA MAINDAN**
- **CV. BIRO KONSULTAN TEKNIK ESTETICA**

bermaksud untuk mengikuti seleksi dan pelaksanaan kontrak secara bersama-sama dalam bentuk Kerja Sama Operasi (KSO).

Kami menyetujui dan memutuskan bahwa:

1. Secara bersama-sama:
 - a. Membentuk KSO dengan nama KSO adalah **PT. MARANNU MARAYA MAINDAN KSO CV. BIRO KONSULTAN TEKNIK ESTETICA**
 - b. Menunjuk **PT. MARANNU MARAYA MAINDAN** sebagai perusahaan utama (*leadfirm KSO*) untuk KSO dan mewakili serta bertindak untuk dan atas nama KSO.
 - c. Menyetujui apabila ditunjuk sebagai pemenang, wajib bertanggung jawab baik secara bersama-sama atau masing-masing atas semua kewajiban sesuai ketentuan dokumen kontrak.
2. Keikutsertaan modal (*sharing*) setiap perusahaan dalam KSO adalah:
 - PT. MARANNU MARAYA MAINDAN sebesar 70 % (*Tujuh Puluh Persen*)
 - CV. BIRO KONSULTAN TEKNIK ESTETICA sebesar 30 % (*Tiga Puluh Persen*)
3. Masing-masing peserta anggota KSO, akan mengambil bagian sesuai *sharing* tersebut pada butir 2. dalam hal pengeluaran, keuntungan, dan kerugian dari KSO.
4. Pembagian *sharing* dalam KSO ini tidak akan diubah baik selama masa penawaran maupun sepanjang masa kontrak, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pejabat Penandatanganan Kontrak dan persetujuan bersama secara tertulis dari masing-masing anggota KSO.
5. Terlepas dari *sharing* yang ditetapkan di atas, masing-masing anggota KSO akan melakukan pengawasan penuh terhadap semua aspek pelaksanaan dari perjanjian ini, termasuk hak untuk memeriksa keuangan, perintah pembelian, tanda terima, daftar peralatan dan tenaga kerja, perjanjian subkontrak, surat-menyerat dan lain-lain.

6. Dalam pelaksanaan seleksi pekerjaan sebagaimana disebutkan dalam perjanjian ini, kami menyatakan dan menyetujui pakta integritas:
 - a. Tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
 - b. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik korupsi, kolusi dan/atau nepotisme dalam proses pengadaan ini
 - c. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka a), b) dan/atau c) maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Wewenang menandatangani penawaran untuk dan atas nama KSO diberikan kepada Ir. Enos Kareba Pirade, ST., MT dalam kedudukannya sebagai direktur utama/direktur pelaksana **PT. MARANNU MARAYA MAINDAN** berdasarkan perjanjian ini.
8. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani.
9. Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi bila seleksi tidak dimenangkan oleh perusahaan KSO.
10. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (Dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

DENGAN KESEPAKATAN INI semua anggota KSO membubuhkan tanda tangan di Samarinda pada tanggal 8 Nopember 2024.

PT. MARANNU MARAYA MAINDAN



Ir. Enos Kareba Pirade, ST., MT
Direktur Utama

CV. BIRO KONSULTAN TEKNIK ESTETICA



Ahmad Almaun, ST
Kepala Cabang

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ir. Enos Kareba Pirade, ST, MT**
No. Identitas : [REDACTED]
Jabatan : Direktur Utama
Bertindak untuk dan atas nama : PT. Marannu Maraya Maindan

Dalam rangka Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi Perencanaan Pembangunan Gedung Pendidikan Terpadu IAIN Sorong pada Kementerian Agama Satker IAIN SORONG , dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam proses pengadaan ini;
3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam **PAKTA INTEGRITAS** ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

Samarinda, 08 Nopember 2024

PT. MARANNU MARAYA MAINDAN



Ir. Enos Kareba Pirade, ST, MT
Direktur Utama

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Enos Kareba Pirade, ST, MT
Jabatan : Direktur Utama
Bertindak untuk dan atas nama : PT. Marannu Maraya Maindan
Alamat : [REDACTED]
Telepon/Fax : [REDACTED]
Email : [REDACTED] -

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Saya secara hukum bertindak untuk dan atas nama badan usaha berdasarkan Akte Pendirian No. 93 Tanggal 26 Desember 2007 dari Notaris Achmad Dahlan, SH dan Akte Perubahan Terakhir No. 22 Tanggal 18 September 2023 dari Notaris Johnny Marthen Londong, S.H., M.Kn.;
2. Saya bukan sebagai pegawai K/L/PD;
3. Saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
4. Saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5. Badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
6. Data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut :

A. Data Administrasi

1. Nama	:	PT. MARANNU MARAYA MAINDAN	
2. Status	:	☒ Pusat	☐ Cabang
3. Alamat Kantor Pusat	:	[REDACTED]	
No. Telepon	:	[REDACTED]	
No. Fax	:	-	
Email	:	m [REDACTED] m	
4. Alamat Kantor Cabang	:	-	
No. Telepon	:	-	
No. Fax	:	-	
Email	:	-	

B. Izin Usaha

1. SIUJK	:	a. Nomor 8120116191854 b. Tanggal 04 April 2019
2. Masa berlaku izin usaha	:	Selama masih menjalankan kegiatan usaha
3. Instansi penerbit	:	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
4. NIB	:	No. 8120116191854

C. Sertifikat Badan Usaha

1. SBU	:	No. 1-6472-01-192-1-17-398236 Tgl 14 Desember 2021
2. Masa berlaku	:	s.d tanggal 13 Desember 2024
3. Instansi penerbit	:	LPJK Provinsi Kalimantan Timur
4. Kualifikasi	:	Menengah
5. Klasifikasi	:	Perencanaan Arsitektur
6. Subklasifikasi	:	AR102
1. SBU	:	No. 1-6472-02-192-1-17-398236 Tgl 16 Desember 2021
2. Masa berlaku	:	s.d tanggal 13 Desember 2024
3. Instansi penerbit	:	LPJK Provinsi Kalimantan Timur
4. Kualifikasi	:	Menengah
5. Klasifikasi	:	Perencanaan Rekayasa
6. Subklasifikasi	:	RE102

D. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha

1.	Akte Pendirian	
a.	Nomor	: 93
b.	Tanggal	: 26 Desember 2007
c.	Nama Notaris	: Achmad Dahlan, SH
d.	Nomor Pengesahan/ Pendaftaran	: No. W18-U1/52/HK.02.3/I/2008, Tgl. 31 Januari 2008
2.	Akte Perubahan Terakhir	
a.	Nomor	: 22
b.	Tanggal	: 18 September 2023
c.	Nama Notaris	: Johny Marthen Londong, S.H., M.Kn.
d.	Nomor Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM	: No. AHU-0058468.AH.01.02, Tgl. 26 September 2023

E. Pengelola Badan Usaha

1. Komisaris/Pengawas

No	Nama	No. KTP	Jabatan dalam Badan Usaha
1	dr. Livia Zebua	3 [REDACTED]	Komisaris

2. Direksi/Pengurus Badan Usaha

No	Nama	No. KTP	Jabatan dalam Badan Usaha
1	Ir. Enos Kareba Pirade, ST, MT	6 [REDACTED]	Direktur Utama
2	David Pirade, ST	6 [REDACTED]	Direktur
3	Fitri Iriani, SP	6 [REDACTED]	Direktur

F. Data Keuangan

1. Susunan Kepemilikan Saham

No	Nama	No. Identitas	Alamat	Persentase
1	Ir. Enos Kareba Pirade, ST	6 [REDACTED]	[REDACTED]	65%
2	David Pirade, ST	64 [REDACTED]	[REDACTED] 6	5 %
3	Fitri Iriani, SP	6 [REDACTED] 1	Jl. [REDACTED]	5 %
4	dr. Livia Zebua	3 [REDACTED]	[REDACTED]	25 %

2. Pajak

1.	NPWP	: 7 [REDACTED]
2.	Bukti Laporan Pajak Tahun 2022	: No. 92979306508242704942 Tgl. 04 Maret 2024

G. Data Pengalaman Perusahaan Dalam Kurun Waktu 4 Tahun Terakhir

No	Nama Paket Pekerjaan	Bidang/Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas/Pejabat Pembuat Komitmen		Kontrak		Tanggal Selesai Menurut	
				Nama	Alamat/ No. Telepon	No/ Tanggal	Nilai (Rp.)	Kontrak	BA Penyerahan Laporan Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
430	Perencanaan Pembangunan Gedung Kejaksaan Tinggi Prov. Kaltim	Sipil / Bangunan	Samarinda	DPU Penataan Ruang & Perumahan Rakyat Prov. Kaltim	Jl. Tengkwang No. 1 Samarinda Telp. 0541 275666	602/316/CK-IV/2019 Tgl. 29-04-2019	2.485.573.222,-	25-Oct-19	25-Oct-19
431	Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor DPRD Kota Samarinda	Jasa Inspeksi Bangunan	Samarinda	DPU dan Penataan Kota Samarinda	Jl. Di. Panjaitan Kel. Gn. Lingai Kota Samarinda	31.62.3/A/SPP/MK-DPRPUPR-CK/IV/2019 Tgl. 26-04-2019	817.630.000,-	21-Dec-19	21-Dec-19
432	Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Laboratorium, Gedung FKIP Universitas Borneo Tarakan	Jasa Inspeksi Bangunan	Tarakan	Dir. Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wil. Kaltara	Jl. Pangeran Diponegoro Tanjung Selor	HK 02.03/SP/PRASKIM-KU/PSP-POP/012/2019 Tgl. 26-07-2019	1.299.900.000,-	22-Dec-19	22-Dec-19
433	Supervisi Rehabilitasi & Renovasi Sarana Prasarana Sekolah Kab. Mempawah, Kab. Kubu Raya	Jasa Inspeksi Bangunan	Pontianak	Dirjen Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wil. Kalbar	Jl. Ahmad Yani Pontianak Telp. 0561 8122874	120.1-Cb21.5/PSP-POP II/ADD/2019 Tgl. 09-09-2019	1.098.428.100,-	31-Dec-19	31-Dec-19
434	Penyusunan Rencana Teknis/DED Rehabilitasi & Renovasi Sarana Prasarana Sekolah Kab. Parigi Moutong, Kab. Banggai (kso CV. Bina Mandiri)	Arsitektur / Arsitektural Bangunan	Kab. Banggai	Dirjen Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wil. Prov. Sulteng	Jl. Soekarno Hatta No. 30 Palu	HK.02.03/SPK-DED-SDN/P. BPPW-SULTENG/2019/06 Tgl. 06-11-2019	1.699.533.000,-	30-Dec-19	30-Dec-19
435	Konsultan Perencanaan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Sekolah Kalbar 3	Arsitektur / Arsitektural Bangunan	Pontianak	Dirjen Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wil. Kalbar	Jl. Ahmad Yani Pontianak Telp. 0561 8122874	PB.02.01-Cb21.5/12/SPK/PSP-POP II/2019 Tgl. 30-08-2019	1.122.858.000,-	31-Dec-19	31-Dec-19
436	Inspeksi Jaringan Listrik SD Tersebar	Elektrikal	Samarinda	DPU dan Penataan Kota Samarinda	Jl. Di. Panjaitan Kel. Gn. Lingai Kota Samarinda	38.51.1/A/SPK/Inspeksi Listrik/PUPR-CK/IX/2019 Tgl. 13-09-2019	498.365.000,-	12-Dec-19	12-Dec-19
437	Perencanaan Pembangunan Mess Pelatihan bagi Petani	Arsitektur / Sipil Bangunan	Samarinda	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kab. Mimika	Jl. Mapirujaya KM.7 Mimika-Papua	11/kONTR/APBD.P/DTPHP-MMK/11/2019 Tgl. 28-11-2019	1.018.902.500,-	27-Dec-19	27-Dec-19

No	Nama Paket Pekerjaan	Bidang/Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas/Pejabat Pembuat Komitmen		Kontrak		Tanggal Selesai Menurut	
				Nama	Alamat/ No. Telepon	No/ Tanggal	Nilai (Rp.)	Kontrak	BA Penyerahan Laporan Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
438	Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Akutansi, Teknik Informa-si, Teknik Sipil Politeknik Negeri Samarinda	Jasa Inspeksi Bangunan	Samarinda	Satker P2P Prov. Kaltim	Jl. Tengkwang No. 1 Samarinda Telp. 0541 272933	HK.02.03/Cb24. 5.1/808 Tgl. 26-12-2019	1.288.436.900,-	27-Dec-19	27-Dec-19
						HK.02.03/Cb24. 5.1/706 Tgl. 13-07-2020	1.288.436.900,-	10-Oct-20	10-Oct-20
439	Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Perkuliahan Terpadu, Workshop Terpadu Poli-teknik Negeri Balikpapan	Jasa Inspeksi Bangunan	Balikpapan	Satker P2P Prov. Kaltim	Jl. Tengkwang No. 1 Samarinda Telp. 0541 272933	HK.02.03/Cb24. 5.1/716 Tgl. 10-12-2019	1.140.830.400,-	25-Nov-20	25-Nov-20
						HK.02.03/Cb24. 5.1/707 Tgl. 13-07-2020			
440	Perencanaan Pemba-ngunan Puskesmas Ra-wat Inap	Arsitektur / Sipil Bangunan	Kab. Tambrau	Dinas Kesehatan Kab. Tambrau	Emaos Sausapor Papua Barat	277/025/Dinkes/ Kontrak/VII/2015 Tgl. 01-07-2015	2.245.000.000,-	05-Dec-15	05-Dec-15
441	Perencanaan Pemba-ngunan Puskesmas Ra-wat Inap	Arsitektur / Sipil Bangunan	Kab. Tambrau	Dinas Kesehatan Kab. Tambrau	Emaos Sausapor Papua Barat	317/055/Dinkes/ Kontrak/V/2016 Tgl. 16-05-2016	2.150.000.000,-	12-Nov-16	12-Nov-16
442	Perencanaan Pemba-ngunan Gedung Pera-watan Kelas III	Arsitektur / Sipil Bangunan	Kab. Lanny Jaya	RSUD Tiom Kab. Lanny Jaya	Golime Tiom Kab. Lanny Jaya	115/RSUD-Tiom/ KONTRAK/Kon-sultansi/APBD/ VII/2017 Tgl. 17-07-2017	2.495.500.000,-	21-Dec-17	21-Dec-17
443	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Fisik Kantong Parkir Tepian Mahakam Segmen Masjid Raya - Jembatan Mahakam	Arsitektur / Sipil Bangunan	Samarinda	Dinas Perhubungan Kota Samarinda	Jl. MT. Haryono Samarinda Telp. 0541 736833	027.407/SP/ JKPPFKP-DISHUB /X/2014 Tgl. 08-10-2014	481.360.000,-	12-Jan-15	12-Jan-15
444	Pengawasan (Supervisi) Lanjutan Pembangunan Gedung Pemerintah Jalan Kesuma Bangsa Samarinda	Jasa Inspeksi Bangunan	Samarinda	DPU Penataan Ru-ang & Perumahan Rakyat Prov. Kal-tim	Jl. Tengkwang No. 1 Samarinda Telp. 0541 275666	602/311.a/CK-IV/2020 Tgl. 13-04-2020	1.784.862.200,-	08-Dec-20	08-Dec-20

No	Nama Paket Pekerjaan	Bidang/Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas/Pejabat Pembuat Komitmen		Kontrak		Tanggal Selesai Menurut	
				Nama	Alamat/ No. Telepon	No/ Tanggal	Nilai (Rp.)	Kontrak	BA Penyerahan Laporan Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
445	Pengawasan Teknis dan Review Design Peningkatan Jalan Rengas - Mata Air - Bukit Permata Kaubun	Jasa Inspeksi Transportasi	Sangatta	DPU Kab. Kutim	Kawasan Pusat Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta	600.057/014.a/DPU-KT/BM/SPK/PWS.PNK.JL.RMB//2018 Tgl. 19-01-2018	1.131.130.000,-	16-May-19	16-May-19
446	Manajemen Konstruksi Pembangunan Sekolah Terpadu Mahkota Kelir Samarinda	Jasa Inspeksi Bangunan	Samarinda	Yayasan Bethany Samarinda	Komp. Mall Lembuswana Samarinda Pelangi Sangatta Telp. 0541 749453	27/YBS/PRC.SKLH-IV/2019 Tgl. 27-04-2019	1.775.500.000,-	24-Dec-19	24-Dec-19
447	Pengawasan Paket 12 dan Paket 30 Multiyears 3 Tahun	Jasa Inspeksi Transportasi	Kec. Tanjung Harapan	Dinas Bina Marga, Pengairan dan Tata Ruang Pemkab Paser	Jl. Jend. Sudirman No. 66 Tnh Grogot Telp. 0543 21085	620/01.10/DBM PTR-BM/2012 Tgl. 02-01-2012	203.350.000,-	31-Dec-12	31-Dec-12
448	DED Pembangunan Gedung Perawatan Pandurata RSUD Abdul wahab Sjahanie dan Sarana Pendukungnya	Arsitektur / Sipil Bangunan	Samarinda	DPU Penataan Ruang & Perumahan Rakyat Prov. Kalimantan	Jl. Tengkawang No. 1 Samarinda Telp. 0541 275666	602/563/CK-IV/2021 Tgl. 21-04-2021	2.403.225.000,-	16-Nov-21	16-Nov-21
449	Pengawasan (Supervisi) Lanjutan Pembangunan Gedung Pemerintah Jalan Kesuma Bangsa Samarinda	Jasa Inspeksi Bangunan	Samarinda	DPU Penataan Ruang & Perumahan Rakyat Prov. Kalimantan	Jl. Tengkawang No. 1 Samarinda Telp. 0541 275666	700/653/CK-V/2021 Tgl. 06-05-2021	1.320.924.000,-	31-Dec-21	31-Dec-21
450	Pengawasan Teknik Long soran Ruas Jalan Soekarno - Hatta (Balikpapan) - Samboja - Loa Janan - Tenggarong - Senoni	Jasa Inspeksi Transportasi	Balikpapan	Dirjen Bina Marga Kementerian PU & Perumahan Rakyat	Perum Bpn Baru Cluster San Francisco Blok FA/11 Balikpapan	HK.01.02/P2JN-KT/1675 Tgl. 08-07-2021	1.432.403.000,-	31-Dec-21	31-Dec-21
451	Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawas Pembangunan Gedung Workshop Prodi D-IV Teknologi Rekayasa Jalan dan Jembatan Politeknik Negeri Balikpapan Tahun Anggaran 2021	Jasa Inspeksi Bangunan	Balikpapan	Politeknik Negeri Balikpapan	Jl. Soekarno Hatta Km 8 Balikpapan Telp. 0542 860895	004/PL32/SP/TN/2021 Tgl. 16-07-2021	1.045.605.000,-	19-Feb-22	19-Feb-22

No	Nama Paket Pekerjaan	Bidang/Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas/Pejabat Pembuat Komitmen		Kontrak		Tanggal Selesai Menurut	
				Nama	Alamat/No. Telepon	No/Tanggal	Nilai (Rp.)	Kontrak	BA Penyerahan Laporan Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
453	Pengawasan (Supervisi) Pembangunan Gedung Inspektorat Wilayah Provinsi Kaltim	Jasa Inspeksi Bangunan	Balikpapan	DPU Penataan Ruang & Perumahan Rakyat Prov. Kaltim	Jl. Tengkawang No. 1 Samarinda Telp. 0541 275666	057/1101/SPV. ITWIL/CK-VIII/2021 Tgl. 02-08-2021	1.331.000.000,-	29-Dec-21	29-Dec-21
454	Pengawasan Rehabilitasi Berat Gedung Education Center	Jasa Inspeksi Bangunan	Samarinda	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kaltim	Jl. Basuki Rahmat No. 5 Samarinda Telp. 0541 743580	009/PGWS-13122035/Diis dikbud.III/2021 Tgl. 17-05-2021 013/PGWS-13122035/Diis dikbud.III/2021 Tgl. 16-07-2021	924.000.000,- 661.870.000,-	12-Dec-21	12-Dec-21
455	Pengawasan Pembuatan Sistem Drainase Bandar Udara APT. Pranoto	Jasa Inspeksi Pengairan	Samarinda	UPBU Kelas I APT. Pranoto Samarinda	Jl. Poros Samarinda - Bontang Telp. 0541 2831593	KU.003/0027/P-S-SBSN/APTP/2021 Tgl. 18-08-2021	1.002.637.900,-	03-Jan-22	03-Jan-22
456	Review Neraca dan Alokasi Air WS. Mahakam	Sipil / Pengairan	Bontang	Dirjen SDA PUPR Balai Wilayah Sungai Kalimantan III	Jl. MT. Haryono No. 36 Samarinda Telp. 0541 2088390	HK0201/SATKER-OSDA.KIII/OP.SDAI/17 Tgl. 26-01-2021	1.082.301.000,-	24-Aug-21	24-Aug-21
457	Jasa Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Kantor	Jasa Inspeksi Bangunan	Samarinda	Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kaltim	Jl. MT. Haryono Samarinda Telp. 0541 760304	027.1/462/KONTRAK/PBJ/DLH/IV/2022 Tgl. 23-05-2022 027.1/1512/KONTRAK-ADD-02/PBJ/DLH/XII/2022 Tgl. 13-12-2022	1.529.000,000,- 1.517.298,960,-	31-Dec-21 30-Dec-22	31-Dec-21 30-Dec-22
458	Rencana Pengembangan Kawasan Pemerintahan (Government) KIPP (kso PT. Jakarta Konsultindo & PT. Studio Rancang Urban Selaras & PT. Marannu Maraya Maindan)	Arsitektur / Sipil Bangunan	IKN	Dirjen Cipta Karya Satker Dir Bina Penataan Bangunan Kementerian PUPR	Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru - Jaksel Telp. 021 72796157	130/SPK/PPKIKN/BPB/49/2021 Tgl. 13-08-2021	7.285.623.840,-	31-Dec-21	31-Dec-21
459	DED Sistem Drainase Dalam Kota Tenggarong (kso PT. Super Tehnik Pratama & CV. Adhi Teknik)	Sipil / Pengairan	Tgr	Dinas PU Kab. Kukar	Jl. Wolter Monginsidi Komp. Perkantoran B Bupati Kukar Telp. 021 72796157	P.113/DPU-UTL/SDA/610/6/2022 Tgl. 14-06-2022	1.933.953.000,-	12-Oct-22	12-Oct-22

No	Nama Paket Pekerjaan	Bidang/Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas/Pejabat Pembuat Komitmen		Kontrak		Tanggal Selesai Menurut	
				Nama	Alamat/ No. Telepon	No/ Tanggal	Nilai (Rp.)	Kontrak	BA Penyerahan Laporan Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
460	Perencanaan Pembangunan RS. Pratama Bonaerate TA. 2022 (kso PT. Trimako Abdi Konsulindo)	Arsitektur / Sipil Bangunan	Selayar	Pemkab Kepulauan Selayar Dinas Kesehatan	Jl. KH. Abdul Kadir Kasim, Parappa Sulsel Telp. 0414 2313041	62/SPK/V/2022/ Dinkes Tgl. 10-05-2022	951.250.000,-	08-Jul-22	08-Jul-22
461	Pengawasan Pembangunan Jalan Lingkar Sepaku (MYC) (kso PT. Jasa Mitra Manunggal)	Jasa Inspeksi Transportasi	Balikpapan	Dirjen Bina Marga Kementerian PU & Perumahan Rakyat	Perum Bpn Baru Cluster San Francisco Blok FA/11 Balikpapan	HK.01.02/P2JN-KT/MYC/2483 Tgl. 24-11-2021	2.230.000.000,-	05-May-22	05-May-22
462	Penyusunan Master Plan dan DED Kawasan Tepian Mahakam (kso PT. Lamin Cipta)	Arsitektur / Sipil Bangunan	Samarinda	DPU & PR Pemkot Samarinda	Jl. H.Achmad Amins Gn. Lingai Smd	1.03.08.2.01.02-1/A/SPP/MP&DED TEPIAN MAHAKAM/PUPR-CK/V/2022 Tgl. 23-05-2022	2.489.537.000,-	18-Nov-22	18-Nov-22
463	Penyusunan Master Plan dan DED Kawasan Citra Niaga (kso CV. Execon)	Arsitektur / Sipil Bangunan	Samarinda	DPU & PR Pemkot Samarinda	Jl. H.Achmad Amins Gn. Lingai Smd	1.03.08.2.01.02-1/A/SPP/MP&DED CITRA NIAGA/PUPR-CK/VI/2022 Tgl. 20-06-2022	1.476.300.000,-	16-Dec-22	16-Dec-22
464	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan - Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung (Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya) APBD	Jasa Inspeksi Bangunan	Timika	Dinas Kesehatan Kab. Mimika		440/027/388/2022 Tgl. 04-07-2022	1.290.700.000,-	04-Dec-22	04-Dec-22
465	Perencanaan Pembangunan Gedung Laboratorium Multimedia IAIN Kendari	Arsitektur / Sipil Bangunan	Kendari	IAIN Kendari	Jl. Sultan Qaimuddin No. 17 Kendari	IN.23/PPK/K/II/15/2023 Tgl. 09-02-2023	1.610.000.000,-	09-May-23	09-May-23
466	Pengawasan (Supervisi) Lanjutan Pembangunan Gedung Inspektorat Wilayah Provinsi Kaltim	Jasa Inspeksi Bangunan	Samarinda	DPU Penataan Ruang & Perumahan Rakyat Prov. Kaltim	Jl. Tengkawang No. 1 Samarinda Telp. 0541 275666	000.3.3/137.a/CK-I/2023 Tgl. 25-01-2023	2.331.000.000,-	05-Sep-23	05-Sep-23
467	Pengawasan (Supervisi) Gedung Pemerintah di Kompleks Stadion Sempaja Samarinda	Jasa Inspeksi Bangunan	Samarinda	DPU Penataan Ruang & Perumahan Rakyat Prov. Kaltim	Jl. Tengkawang No. 1 Samarinda Telp. 0541 275666	700/131.a/CK-I/2023 Tgl. 04-01-2023	2.220.000.000,-	15-Aug-23	15-Aug-23
468	Pengawasan (Supervisi) Pembangunan Gedung Pelayanan Jantung Terpadu RS Kanujoso Balikpapan	Jasa Inspeksi Bangunan	Balikpapan	DPU Penataan Ruang & Perumahan Rakyat Prov. Kaltim	Jl. Tengkawang No. 1 Samarinda Telp. 0541 275666	000.3.3/573/ADD.1.SPV.JTG/CK-IV/2023 Tgl. 04-04-2023	2.169.218.000,-	29-Dec-23	29-Dec-23

No	Nama Paket Pekerjaan	Bidang/Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas/Pejabat Pembuat Komitmen		Kontrak		Tanggal Selesai Menurut	
				Nama	Alamat/ No. Telepon	No/ Tanggal	Nilai (Rp.)	Kontrak	BA Penyerahan Laporan Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
469	Jasa Konsultasi Badan Usaha Konstruksi Belanja Modal Bangunan Perencanaan Gedung Kantor	Arsitektur / Sipil Bangunan	Samarinda	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim tim	Jl. Basuki Rahmad No. 41 Samarinda	027/135/KPA/VI/Diskominfo/2023 Tgl. 12-06-2023	2.264.400.000,-	09-Nov-23	09-Nov-23
470	Perencanaan Teknis Rehabilitasi Laboratorium Lingkungan & Pembangunan Laboratorium K3	Arsitektur / Sipil Bangunan	Samarinda	Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat	Jl. Sentosa No. 9 Samarinda	54/026/um.01.04.V/2023 Tgl. 19-05-2023	1.100.000.000,-	01-Sep-23	01-Sep-23
471	Perencanaan Pembangunan Asrama Siswa SMAN 10 Samarinda	Arsitektur / Sipil Bangunan	Samarinda	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kaltim	Jl. Basuki Rahmad No. 41 Samarinda	079/SPK/18139038/Disdikbud.III/2023 Tgl. 15-05-2023	1.100.000.000,-	11-Oct-23	11-Oct-23
472	Pengawasan Rumah Layak Huni	Jasa Inspeksi Bangunan	Samarinda	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Mimika	Jl. Cendrawasi Timika	201/SPK/PWS-RSS/DKPP/2023 Tgl. 18-09-2023	2.040.000.624,-	28-Dec-23	28-Dec-23
473	Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kesehatan	Arsitektur / Sipil Bangunan	Samarinda	Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika	Jl. Cendrawasi Timika	027/1518/2023 Tgl. 29-11-2023	1.398.972.960,-	29-Dec-23	29-Dec-23
474	Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung 1,2 RSUD Aji Muhammad Parikesit Tahun 2023 (KSO PT. Yodya Karya ; 70% : 30%)	Jasa Inspeksi Bangunan	Tenggarong	Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara	Jl. Ratu Agung No. 1 Tenggarong Seberang	P-0153/RSAMP/PP/3.3/2023 Tanggal 29 Maret 2023	3.121.785.645,-	22-Jan-24	22-Jan-24
475	Perencanaan Pembangunan Samsat Samarinda (AB)	Arsitektur / Sipil Bangunan	Samarinda	DPU Penataan Ruang & Perumahan Rakyat Prov. Kaltim	Jl. Tengkarawang No. 1 Samarinda Telp. 0541 275666	000.3.3/1860.c/CK-X/2023 Tgl. 20-10-2023	1.777.050.307,29	28-Dec-23	28-Dec-23
476	Perencanaan Rehabilitasi Hotel Atlit, Stadion, Gedung Serbaguna Kompleks Stadion Kadrie Oening Sempaja	Arsitektur / Sipil Bangunan	Samarinda	DPU Penataan Ruang & Perumahan Rakyat Prov. Kaltim	Jl. Tengkarawang No. 1 Samarinda Telp. 0541 275666	000.3.3/031.a/CK-I/2024 Tgl. 09-01-2024	2.470.860.000,-	04-Mar-24	04-Mar-24

H. Data Pengalaman Pekerjaan Yang Sama/Sejenis Dalam Kurun Waktu 10 Tahun Terakhir

No	Nama Paket Pekerjaan	Bidang/Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas/Pejabat Pembuat Komitmen		Kontrak		Tanggal Selesai Menurut	
				Nama	Alamat/ No. Telepon	No/ Tanggal	Nilai (Rp.)	Kontrak	BA Penyerahan Laporan Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
251	Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Balikpapan	Sipil / Bangunan	Balikpapan	Kementrian Agama	Jl. DI. Panjaitan No. 1 Balikpapan Telp. 0542 424558	Kd.16.09/1/KS. 01.1/1308B/2013 Tgl. 20-05-2013	98.890.000,-	03-Jul-13	03-Jul-13
252	Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Tahap II BPCB Samarinda	Sipil / Bangunan	Samarinda	Balai Pelestarian Cagar Budaya Samarinda	Jl. Sutomo Smd	SL.01.01/14/ 2605/2013 Tgl. 12-06-2013	142.626.000,-	12-Aug-13	12-Aug-13
253	Perencanaan Pembangunan Gedung Poltek-kes Balikpapan	Sipil / Bangunan	Balikpapan	Dinas PU Prov Kaltim	Jl. Tengawang No. 1 Samarinda Telp. 0541 275666	602/308/CK-IV/ 2013 Tgl. 24-04-2013	241.312.000,-	22-Jun-13	22-Jun-13
254	Perencanaan Pekerjaan Listrik OK Sentral	Elektrikal	Samarinda	RSUD A. Wahab Sjahanie Smd	Jl. Dr. Soetomo Samarinda Telp. 0541 738118	050.868.UM. 2013 Tgl. 30-03-2013	360.167.000,-	10-Jul-13	10-Jul-13
255	Penyusunan ANDAL LALIN Pembangunan Pasar Tradisional Lokasi Samarinda	Tata Lingkungan	Samarinda	Dinas PU Prov Kaltim	Jl. Tengawang No. 1 Samarinda Telp. 0541 275666	050/359/KEG.CK -ANDAL-PSR/V/ 2013 Tgl. 14-05-2013	98.870.000,-	12-Jul-13	12-Jul-13
256	Penyusunan ANDAL LALIN Pembangunan Gedung Sekretariat KONI Prov. Kaltim	Tata Lingkungan	Samarinda	Dinas PU Prov Kaltim	Jl. Tengawang No. 1 Samarinda Telp. 0541 275666	602/632/CK-VIII/ 2013 Tgl. 26-08-2013	98.890.000,-	24-Sep-13	24-Sep-13
264	Perencanaan Rehab Gedung PKK Prov. Kaltim	Sipil / Bangunan	Samarinda	Dinas PU Prov Kaltim	Jl. Tengawang No. 1 Samarinda Telp. 0541 275666	602/745/CK-X/ 2013 Tgl. 03-10-2013	122.340.000,-	01-Dec-13	01-Dec-13

No	Nama Paket Pekerjaan	Bidang/Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas/Pejabat Pembuat Komitmen		Kontrak		Tanggal Selesai Menurut	
				Nama	Alamat/ No. Telepon	No/ Tanggal	Nilai (Rp.)	Kontrak	BA Penyerahan Laporan Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
265	Perencanaan Pembangunan Sarana TPST Kota Samarinda	Sipil / Bangunan	Samarinda	Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda	Jl. Letjen MT. Haryono Samarinda Telp. 0541 743450	03/SP/Pokja ULP III-Perencanaan TPST/DKP-KS/XI/2013 Tgl. 18-11-2013	148.500.000,-	17-Dec-13	17-Dec-13
266	Perencanaan Rehabilitasi Gedung Kantor	Sipil / Bangunan	Samarinda	Dinas Pertambangan dan Energi Prov. Kaltim	Jl. MT. Haryono Samarinda Telp. 0541 733621	602/05/KPA-PERENCANAAN/GK/IV/2013 Tgl. 19-03-2013	115.500.000,-	30-May-13	30-May-13
267	Perencanaan Pembangunan Taman Kota Tersebar di Kecamatan	Sipil / Bangunan	Samarinda	Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda	Jl. Letjen MT. Haryono Samarinda Telp. 0541 743450	02/KPA/KPTKT/DKP-KS/G.VII/IV/2013 Tgl. 29-04-2013	48.763.000,-	27-Jun-13	27-Jun-13
276	Perencanaan Teknis Pembangunan dan Pengembangan Citra Niaga	Sipil / Bangunan	Samarinda	Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda	Jl. Kesuma Bangsa No. 84 Samarinda Telp. 0541 731445	01/01.34.54/SPP/DCKTK-SMD/2013 Tgl. 27-05-2013	938.190.000,-	29-Nov-13	29-Nov-13
282	Perencanaan Teknis Pembangunan Sport Centre Temputu Kelurahan Loktuan	Sipil / Bangunan	Bontang	Dinas PU Kota Bontang	Jl. Bessai Berinta Graha Taman Praja Blok 4 Lt. Dasar Bontang Lestari Telp. 0548 20377	607/1195/PU.C Tgl. 27-08-2013	286.596.640,-	24-Dec-13	24-Dec-13
289	Perencanaan Teknis Pembangunan Menara Radio Telekomunikasi dan Instalasi Radio Komunikasi Dinas Pekerjaan Umum	Elektrikal	Bontang	Dinas PU Kota Bontang	Jl. Bessai Berinta Graha Taman Praja Blok 4 Lt. Dasar Bontang Lestari Telp. 0548 20377	607/659/PU.C Tgl. 25-02-2013	19.973.000,-	26-Mar-13	26-Mar-13
302	Perencanaan Lanjutan Pembangunan Rumah Dinas Couple SDN 001 Waru dan SDN 020 Penajam	Sipil / Bangunan	Kab. PPU	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. PPU	Jl. Propinsi Km 0,5 Kab. PPU Telp. 0542 7211567	425.1/080.A.1/Disdikpora/2013 Tgl. 18-04-2013	10.000.000,-	17-May-13	17-May-13

No	Nama Paket Pekerjaan	Bidang/Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas/Pejabat Pembuat Komitmen		Kontrak		Tanggal Selesai Menurut	
				Nama	Alamat/ No. Telepon	No/ Tanggal	Nilai (Rp.)	Kontrak	BA Penyerahan Laporan Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
303	Perencanaan Pemasangan Paving Block SMPN 11 Labangka	Sipil / Bangunan	Kab. PPU	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. PPU	Jl. Propinsi Km 0,5 Kab. PPU Telp. 0542 7211567	425.1/072/Disdikpora/2013 Tgl. 18-04-2013	11.781.000,-	17-May-13	17-May-13
308	Perencanaan Teknis Gedung Kantor Dinas Cipta Karya dan Tata Kota dan Dinas Bina Marga dan Pengairan Samarinda (Tahap Karya Perencanaan)	Sipil / Bangunan	Samarinda	Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda	Jl. Kesuma Bangsa No. 84 Samarinda Telp. 0541 731445	5.1.1/A/SPP/DED DCKTK-Bina Marga/DCKTK-BBG/VII/2013 Tgl. 24-07-2013	757.625.000,-	21-Dec-13	21-Dec-13
314	Perencanaan Pembangunan PSD Komplek Raider B, Kodam Balikpapan	Sipil / Bangunan	Balikpapan	Dinas PU Prov Kaltim	Jl. Tengawang Samarinda Telp. 0541 275666	602/785/CK-X/2013 Tgl. 21-10-2013	366.300.000,-	23-Dec-13	23-Dec-13
317	Perencanaan Pembangunan Fasilitas dan Sarana Prasarana Penunjang Folder Air Hitam	Arsitektur / Arsitektural Bangunan	Samarinda	Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda	Jl. Kesuma Bangsa No. 84 Samarinda Telp. 0541 731445	01/01.34.25/SPP/DCKTK-SMD/2013 Tgl. 15-05-2013	436.810.000,-	26-Aug-13	26-Aug-13
318	Perencanaan Pembangunan Gedung Radioterapy	Sipil / Bangunan	Samarinda	RSUD A. Wahab Sjahranie Smd	Jl. Dr. Soetomo Samarinda Telp. 0541 738118	050.440.UM.2014 Tgl. 11-03-2014	181.665.000,-	09-May-14	09-May-14
326	Perencanaan Pembangunan TK Kecamatan Kabupaten Kukar	Sipil / Bangunan	Kab. Kukar	Dinas Pendidikan Prov. Kaltim	Jl. Basuki Rahmat No. 5 Samarinda Telp. 0541 743580	089/SPK/KPA-PAUD/TK-TGR/VII/2014 Tgl. 17-04-2014	143.825.000,-	15-Jun-14	15-Jun-14
327	Perencanaan Ruang VIP Room Bandara Syamsudin Noor di Banjarbaru	Sipil / Bangunan	Banjarbaru	Dinas PU Prov. Kalsel	Jl. Mayjen D.I. Panjaitan No. 8 Banjarmasin Telp. 0511 3354394	601/25/SP-PERC/APBD.CK/VIP.ROOM/2014 Tgl. 10-04-2014	325.380.000,-	06-Jul-14	06-Jul-14

No	Nama Paket Pekerjaan	Bidang/Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas/Pejabat Pembuat Komitmen		Kontrak		Tanggal Selesai Menurut	
				Nama	Alamat/ No. Telepon	No/ Tanggal	Nilai (Rp.)	Kontrak	BA Penyerahan Laporan Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
328	Penyusunan Master Plan dan DED Sarana dan Prasarana Pendidikan UPTD SKOI Dispora Prov. Kaltim	Sipil / Bangunan	Samarinda	Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Kaltim	Jl. Wahid Hasyim Kompleks Stadion Sempaja Telp. 0541 220031	027.2/03/KPA/UPTD SKOI/2014 Tgl. 14-05-2014	1.669.000.000,-	10-Oct-14	10-Oct-14
352	Perencanaan Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor	Arsitektur / Arsitektural Bangunan	Samarinda	BPP&KB Prov. Kaltim	Jl. Dewi Sartika No. 13 Samarinda	027/014/BPP&KB/2014 Tgl. 13-02-2013	41.855.000,-	30-Mar-14	30-Mar-14
353	Perencanaan Rehab Pagar dan Pekerjaan Pasangan	Arsitektur / Arsitektural Bangunan	Samarinda	BPKP2DT Prov. Kaltim	Jl. Dewi Sartika No. 13 Samarinda Telp. 0541 743056	640/181/BPKP2-DT-I Tgl. 17-02-2014	13.260.000,-	18-Mar-14	18-Mar-14
363	Perencanaan Rumah Jabatan Bupati Berau	Arsitektur / Arsitektural Bangunan	Tanjung Redeb	Dinas PU Kab. Berau	Jl. Gatot Subroto Tg. Redeb - Berau Telp. 0554 21065	04/PPK-RSBRD/PRJBB/BGJK/VIII/2014 Tgl. 06-08-2014	213.400.000,-	03-Dec-14	03-Dec-14
369	Perencanaan Pembangunan Golf Driving Range Samarinda	Arsitektur / Arsitektural Bangunan	Samarinda	Dinas PU Prov Kaltim	Jl. Tengawang Samarinda Telp. 0541 275666	602/891/CK-XI/2014 Tgl. 28-11-2014	247.610.000,-	27-Dec-14	27-Dec-14
381	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan (Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor)	Arsitektur / Arsitektural Bangunan	Samarinda	BLH Prov. Kaltim	Jl. MT. Haryono Smd Telp. 0541 754260	027.2/129/SPK/BLH/S.I.2/2015 Tgl 01-06-2015	602.630.000,-	12-Nov-15	12-Nov-15
382	Penyusunan Master Plan dan DED Pembangunan Poltekkes Prov. Kaltim di Balikpapan	Arsitektur / Arsitektural Bangunan	Balikpapan	Dinas PU Prov Kaltim	Jl. Tengawang No. 1 Samarinda Telp. 0541 275666	602/309/CK-IV/2015 Tgl. 23-04-2015	1.336.027.000,-	18-Nov-15	18-Nov-15
383	Pra Perencanaan Pemb. Sekolah Polisi Negara Kepolisian Daerah Kaltim	Arsitektur / Arsitektural Bangunan	Kukar	Dinas PU Prov Kaltim	Jl. Tengawang No. 1 Samarinda Telp. 0541 275666	602/906/CK-XI/2015 Tgl. 30-11-2015	667.600.000,-	29-Dec-15	29-Dec-15

No	Nama Paket Pekerjaan	Bidang/Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas/Pejabat Pembuat Komitmen		Kontrak		Tanggal Selesai Menurut	
				Nama	Alamat/ No. Telepon	No/ Tanggal	Nilai (Rp.)	Kontrak	BA Penyerahan Laporan Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
386	Feasibility Study Pembangunan Sekolah Polisi Negara Kepolisian Daerah Kaltim	Arsitektur / Arsitektural Bangunan	Kukar	Dinas PU Prov Kaltim	Jl. Tengawang No. 1 Samarinda Telp. 0541 275666	602/907/CK-XI/ 2015 Tgl. 30-11-2015	290.400.000,-	29-Dec-15	29-Dec-15
388	Perencanaan Lanjutan Pembangunan Gedung Teknologi Fakultas Teknik Universitas Mulawarman	Arsitektur / Arsitektural Bangunan	Samarinda	Unmul	Jl. Kuaro Kampus Gn. Kelua Smd Telp. 0541 741118	1244/UN17/PPK/ PBJ/2015 Tgl. 27-07-2015	1.267.832.000,-	26-Oct-15	26-Oct-15
401	Perencanaan Sekolah Polisi Negara, Polda Kaltim	Arsitektur / Arsitektural Bangunan	Kab. Kukar	Dinas PU Prov Kaltim	Jl. Tengawang No. 1 Samarinda Telp. 0541 275666	602/408/CK-VI/ 2016 Tgl. 03-06-2016	2.442.000.000,-	29-Dec-16	29-Dec-16
407	Perencanaan Teknis Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Gunung Elai Seksi A Segmen 6 (Pembangunan Gedung Parkir dan Sarana Pendukung Gereja HKBP)	Arsitektur / Arsitektural Bangunan	Bontang	Dinas PU Kota Bontang	Jl. Bessai Berinta Graha Taman Praja Blok 4 Lt. Dasar Bontang Lestari Telp. 0548 20377	607/577/PU.C Tgl. 30-06-2016	49.800.000,-	13-Aug-16	13-Aug-16
410	Perencanaan Teknis Gudang Farmasi Kota Bontang	Arsitektur / Arsitektural Bangunan	Bontang	Dinas Kesehatan Kota Bontang	Jl. A. Yani Bontang	440/008.Perenc_ Gud.Farmasi/ Diskes-SPK Tgl. 15-03-2016	49.720.000,-	09-May-16	09-May-16
415	DEDC Pembangunan Fasilitas Gedung Perkuliahan, Laboratorium, Sistem Pengendali Banjir, Pengolahan Air Limbah, Taman Belajar Terbuka, & Jaringan Sistem Komunikasi Serat Optik di Kampus Gunung Kelua Unmul (kso PT. YODYA KARYA)	Sipil / Bangunan Pengairan Elektrikal Mekanikal	Samarinda	Universitas Mulawarman	Jl. Kuaro Kampus Gn. Kelua Smd Telp. 0541 741118	080/UN17/Kon trak/BLU/2016 Tgl. 02-06-2016	6.363.500.000,-	28-Nov-16	28-Nov-16

No	Nama Paket Pekerjaan	Bidang/Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas/Pejabat Pembuat Komitmen		Kontrak		Tanggal Selesai Menurut	
				Nama	Alamat/ No. Telepon	No/ Tanggal	Nilai (Rp.)	Kontrak	BA Penyerahan Laporan Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
416	Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Pemerintah II	Arsitektur / Arsitektural Bangunan	Berau	Dinas PU Kab. Berau	Jl. Jend. Gatot Subroto No. 123 Tg. Redeb Berau Telp. 0554 21065	04/PPK-PGK.II/ Prnc.PGKPII/VI/ 2016 Tgl. 30-06-2016	1.960.886.000,-	26-Dec-16	26-Dec-16
417	Perencanaan Pembangunan Katedral, Lokasi Samarinda	Arsitektur / Arsitektural Bangunan	Samarinda	DPU Penataan Ruang & Perumahan Rakyat	Jl. Tengkawang No. 1 Samarinda Telp. 0541 275666	602/397/CK-V/ 2017 Tgl. 30-05-2017	830.500.000,-	27-Aug-17	27-Aug-17
420	Studi Kelayakan & Masterplan Pembangunan Perumahan Pegawai Negeri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltara	Arsitektur / Arsitektural Bangunan	Kaltara	Dinas PU, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Kaltara	Jl. Agathis Tanjung Selor Telp. 0552 21490	640/049/SP/PU-CK/VII/2017 Tgl. 17-07-2017	990.000.000,-	13-Dec-17	13-Dec-17
421	Perencanaan Teknis Pembuatan Lanscape Rusunawa Kel. Berbas Tengah (Pembuatan Lanscape Lingkungan Rusunawa Kota Bontang)	Arsitektur / Arsitektural Bangunan	Bontang	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang	Jl. Moch. Roem Graha Taman Praja Blok 4 Lt. 2 Btg Telp. 0548 20411	607/107/DPKPP.02 Tgl. 26-10-2017	49.898.000,-	09-Dec-17	09-Dec-17
425	Belanja Modal Jasa Konsultan Perencana Pembangunan Puskesmas Alas, Namfalus dan Besikama	Arsitektur / Arsitektural Bangunan	Betun	Dinas Kesehatan Kab. Malaka	Desa Kletek Kec. Malaka Tengah Betun	01/PPK.DINKES/ KP-PUSK-ANB/ IV/2017 Tgl. 19-04-2017	464.145.000,-	17-Jun-17	17-Jun-17
430	Perencanaan Pembangunan Gedung Kejaksaan Tinggi Prov. Kaltim (kso CV. ADHI TEKNIK)	Sipil / Bangunan	Samarinda	DPU Penataan Ruang & Perumahan Rakyat Prov. Kaltim	Jl. Tengkawang No. 1 Samarinda Telp. 0541 275666	602/316/CK-IV/ 2019 Tgl. 29-04-2019	2.485.573.222,-	25-Oct-19	25-Oct-19
434	Penyusunan Rencana Teknis/DED Rehabilitasi & Renovasi Sarana Prasarana Sekolah Kab. Parigi Moutong, Kab. Banggai (kso CV. BINA MANDIRI)	Arsitektur / Arsitektural Bangunan	Kab. Banggai	Dirjen Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wil. Prov. Sulteng	Jl. Soekarno Hatta No. 30 Palu	HK.02.03/SPK-DED-SDN/P. BPPW-SULTENG/2019/06 Tgl. 06-11-2019	1.699.533.000,-	30-Dec-19	30-Dec-19

No	Nama Paket Pekerjaan	Bidang/Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas/Pejabat Pembuat Komitmen		Kontrak		Tanggal Selesai Menurut	
				Nama	Alamat/ No. Telepon	No/ Tanggal	Nilai (Rp.)	Kontrak	BA Penyerahan Laporan Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
435	Konsultan Perencanaan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Sekolah Kalbar 3	Arsitektur / Arsitektural Bangunan	Pontianak	Dirjen Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wil. Kalbar	Jl. Ahmad Yani Pontianak Telp. 0561 8122874	PB.01.01-CB.21.2 /09/SPK/PRC/ 2019 Tgl. 29-11-2019	1.044.009.000,-	31-Dec-19	31-Dec-19
437	Perencanaan Pembangun Mess Pelatihan bagi Petani	Arsitektur / Sipil Bangunan	Mimika	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kab. Mimika	Jl. Mapirujaya KM.7 Mimika-Papua	11/kONTR/APBD. P/DTPHP-MMK/ 11/2019 Tgl. 28-11-2019	1.018.902.500,-	27-Dec-19	27-Dec-19
440	Perencanaan Pembangunan Puskesmas Rawat Inap	Arsitektur / Sipil Bangunan	Kab. Tambrau	Dinas Kesehatan Kab. Tambrau	Emaos Sausapor Papua Barat	277/025/Dinkes/ Kontrak/VII/2015 Tgl. 01-07-2015	2.245.000.000,-	05-Dec-15	05-Dec-15
441	Perencanaan Pembangunan Puskesmas Rawat Inap	Arsitektur / Sipil Bangunan	Kab. Tambrau	Dinas Kesehatan Kab. Tambrau	Emaos Sausapor Papua Barat	317/055/Dinkes/ Kontrak/V/2016 Tgl. 16-05-2016	2.150.000.000,-	12-Nov-16	12-Nov-16
442	Perencanaan Pembangunan Gedung Perawatan Kelas III	Arsitektur / Sipil Bangunan	Kab. Lanny Jaya	RSUD Tiom Kab. Lanny Jaya	Golime Tiom Kab. Lanny Jaya	115/RSUD-Tiom/ KONTRAK/Konsultansi/APBD/ VII/2017 Tgl. 17-07-2017	2.495.500.000,-	21-Dec-17	21-Dec-17
443	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Fisik Kantong Parkir Tepian Mahakam Segmen Masjid Raya - Jembatan Mahakam	Arsitektur / Sipil Bangunan	Samarinda	Dinas Perhubungan Kota Samarinda	Jl. MT. Haryono Samarinda Telp. 0541 736833	027.407/SP/ JKPPFKP-DISHUB /X/2014 Tgl. 08-10-2014	481.360.000,-	12-Jan-15	12-Jan-15
448	DED Pembangunan Gedung Perawatan Pandurata RSUD Abdul wahab Sjahranie dan Sarana Pendukungnya	Arsitektur / Sipil Bangunan	Samarinda	DPU Penataan Ruang & Perumahan Rakyat Prov. Kalimantan	Jl. Tengawang No. 1 Samarinda Telp. 0541 275666	602/563/CK-IV/ 2021 Tgl. 21-04-2021	2.403.225.000,-	16-Nov-21	16-Nov-21

No	Nama Paket Pekerjaan	Bidang/Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas/Pejabat Pembuat Komitmen		Kontrak		Tanggal Selesai Menurut	
				Nama	Alamat/ No. Telepon	No/ Tanggal	Nilai (Rp.)	Kontrak	BA Penyerahan Laporan Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
458	Rencana Pengembangan Kawasan Pemerintahan (Government) KIPP (kso PT. Jakarta Konsultindo & PT. Studio Rancang Urban Selaras & PT. Marannu Maraya Maindan)	Arsitektur / Sipil Bangunan	IKN	Dirjen Cipta Karya Satker Dir Bina Peningkatan Bangunan Kementerian PUPR	Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru - Jaksel Telp. 021 72796157	130/SPK/PPKIKN/BPB/49/2021 Tgl. 13-08-2021	7.285.623.840,-	31-Dec-21	31-Dec-21
460	Perencanaan Pembangunan RS. Pratama Bongerate TA. 2022 (kso PT. Trimako Abdi Konsulindo)	Arsitektur / Sipil Bangunan	Selayar	Pemkab Kepulauan Selayar Dinas Kesehatan	Jl. KH. Abdul Kadir Kasim, Parappa Sulsei Telp. 0414 2313041	62/SPK/V/2022/Dinkes Tgl. 10-05-2022	951.250.000,-	08-Jul-22	08-Jul-22
462	Penyusunan Master Plan dan DED Kawasan Tepian Mahakam (kso PT. Lamin Cipta)	Arsitektur / Sipil Bangunan	Samarinda	DPU & PR Pemkot Samarinda	Jl. H.Achmad Amins Gn. Lingai Smd	1.03.08.2.01.02-1/A/SPP/MP&DED TEPIAN MAHAKAM/PUPR-CK/V/2022 Tgl. 23-05-2022	2.489.537.000,-	18-Nov-22	18-Nov-22
463	Penyusunan Master Plan dan DED Kawasan Citra Niaga (kso CV. Execon)	Arsitektur / Sipil Bangunan	Samarinda	DPU & PR Pemkot Samarinda	Jl. H.Achmad Amins Gn. Lingai Smd	1.03.08.2.01.02-1/A/SPP/MP&DED CITRA NIAGA/PUPR-CK/VI/2022 Tgl. 20-06-2022	1.476.300.000,-	16-Dec-22	16-Dec-22
465	Perencanaan Pembangunan Gedung Laboratorium Multimedia IAIN Kendari	Arsitektur / Sipil Bangunan	Kendari	IAIN Kendari	Jl. Sultan Qaimuddin No. 17 Kendari	IN.23/PPK/K/II/15/2023 Tgl. 09-02-2023	1.610.000.000,-	09-May-23	09-May-23
469	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi Belanja Modal Bangunan Perencanaan Gedung Kantor	Arsitektur / Sipil Bangunan	Samarinda	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalimantan	Jl. Basuki Rahmad No. 41 Samarinda	027/135/KPA/VI/Diskominfo/2023 Tgl. 12-06-2023	2.264.400.000,-	09-Nov-23	09-Nov-23

No	Nama Paket Pekerjaan	Bidang/Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas/Pejabat Pembuat Komitmen		Kontrak		Tanggal Selesai Menurut	
				Nama	Alamat/ No. Telepon	No/ Tanggal	Nilai (Rp.)	Kontrak	BA Penyerahan Laporan Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
470	Perencanaan Teknis Rehabilitasi Laboratorium Lingkungan & Pembangunan Laboratorium K3	Arsitektur / Sipil Bangunan	Samarinda	Kementerian Kesehatan dan Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Jl. Sentosa No. 9 Samarinda	5.4/026/um.01.04-V/2023 Tgl. 19-05-2023	1.100.000.000,-	01-Sep-23	01-Sep-23
471	Perencanaan Pembangunan Asrama Siswa SMAN 10 Samarinda	Arsitektur / Sipil Bangunan	Samarinda	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kaltim	Jl. Basuki Rahmad No. 1 Samarinda	079/SPK/18139035-Disdikbud.III/2023 Tgl. 15-05-2023	1.100.000.000,-	11-Oct-23	11-Oct-23
472	Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kesehatan	Arsitektur / Sipil Bangunan	Samarinda	Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika	Jl. Cendrawasi Timika	027/1518/2023 Tgl. 29-11-2023	1.398.972.960,-	29-Dec-23	29-Dec-23
473	Perencanaan Pembangunan Samsat Samarinda (AB)	Arsitektur / Sipil Bangunan	Samarinda	DPU Penataan Ruang & Perumahan Rakyat Prov. Kaltim	Jl. Tengawang No. 1 Samarinda Telp. 0541 275666	000.3.3/1860.c/CK-X/2023 Tgl. 20-10-2023	1.777.050.307,29	28-Dec-23	28-Dec-23
474	Perencanaan Rehabilitasi Hotel Atlit, Stadion, Gedung Serbaguna Kompleks Stadion Kadrie Oening Sempaja	Arsitektur / Sipil Bangunan	Samarinda	DPU Penataan Ruang & Perumahan Rakyat Prov. Kaltim	Jl. Tengawang No. 1 Samarinda Telp. 0541 275666	000.3.3/031.a/CK-I/2024 Tgl. 09-01-2024	2.470.860.000,-	04-Mar-24	04-Mar-24

I. Data Pekerjaan Yang Sedang Dilaksanakan

No	Nama Pekerjaan	Bidang/Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas/Pejabat Pembuat Komitmen		Kontrak		Progres Terakhir	
				Nama	Alamat/ No. Telepon	No/ Tanggal	Nilai (Rp.)	Kontrak (rencana)	Prestasi Kerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

J. Sisa Kemampuan Nyata (SKN)

1.	Kekayaan Bersih (KB)	: Rp.	6,175,093,000.00
2.	Modal Kerja (MK)	: Rp.	3,705,055,800.00
3.	Kemampuan Nyata (KN)	: Rp.	25,935,390,600.00
4.	Sisa Kemampuan Nyata (SKN)	: Rp.	25,935,390,600.00

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Samarinda, 08 Nopember 2024

PT. MARANNU MARAYA MAINDAN



Ir. Enos Kareba Pirade, ST, MT
Direktur Utama



PT. MARANNU MARAYA MAINDAN
CONSULTING - ENGINEERING SERVICES
Perum Bukit Mediterania Cluster Monaco No. 39 Samarinda
E-mail : marayagrup@yahoo.com

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Ir. Enos Kareba Pirade, ST, MT**
Jabatan : Direktur Utama
Perusahaan : PT. Marannu Maraya Maindan
Alamat : Per [REDACTED]

Menyatakan bahwa :

- Yang bersangkutan dan manajemennya serta badan usaha yang bersangkutan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
- Badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam; ;
- Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
- Keikutsertaannya yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
- Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
- pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah atau sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
- Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Kualifikasi;
- Data kualifikasi yang diisikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direktur utama/pimpinan perusahaan/pimpinan koperasi, atau kepala cabang, dan seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Data kualifikasi yang diisikan benar,dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direktur utama/pimpinan perusahaan/pimpinan koperasi, atau kepala cabang, dan seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 08 Nopember 2024

PT. MARANNU MARAYA MAINDAN



Ir. Enos Kareba Pirade, ST, MT
Direktur Utama