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SUMMARY REPORT

Informasi Tender

Kode Tender 10018511000

Nama Tender Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Pendidikan Terpadu IAIN 

Sorong Evaluasi Ulang

K/L/P/D Kementerian Agama

Satuan Kerja INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG

Jenis Pengadaan Pekerjaan Konstruksi

Metode Pengadaan Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur

Anggaran
Tahun Sumber Dana Nilai

2025 APBN Rp. 48.277.606.000,00

Nilai Pagu Rp. 48.277.606.000,00

Nilai HPS Rp. 48.277.602.508,87

Jenis Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

Kualifikasi Usaha Menengah

Lokasi Pekerjaan Jalan Sorong-Klamono, Kilometer 17, Klablim, Kota Sorong, Papua Barat 
Daya - Sorong (Kota)

Persyaratan Kualifikasi Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas

Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan 
kegiatan/usaha.

Jenis Izin Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub 
Klasifikasi

SBU dan 
KBLI

Sesuai Ketentuan LDK

Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil 
Konfirmasi Status Wajib Pajak. 

Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak 
yang dibuktikan dengan: 
1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila
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dikuasakan); dan 
4) Kartu Tanda Penduduk. 

Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas. 

Menyetujui Surat Pernyataan Peserta 

Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi
/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium
/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain 

Kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan: 
1) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Non 
Kecil; 
2) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecill; 
3) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Koperasi; 
4) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecil; 
5) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Koperasi; dan/atau 
6) Koperasi dengan Koperasi. 

Leadfirm kerja sama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih 
tinggi dari badan usaha anggota kerja sama operasi. 

Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota 
dalam 1 (satu) kerja sama operasi: 
1) untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 
(tiga) perusahaan; dan 
2) untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) 
perusahaan. 

Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dengan 
ketentuan: 
1) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi kecil mensyaratkan paling banyak 1 
SBU; 
2) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi Menengah atau Besar mensyaratkan 
paling banyak 2 SBU. 

Dalam hal mensyaratkan lebih dari satu SBU: 
1) Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Menengah, pengalaman pekerjaan 
yang dapat dihitung sebagai KD adalah pengalaman yang sesuai dengan 
salah satu sub bidang klasifikasi SBU yang disyaratkan; atau 
2) Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Besar, pengalaman pekerjaan yang 
dapat dihitung sebagai KD adalah pengalaman yang sesuai dengan salah 
satu lingkup. 

Persyaratan Kualifikasi Teknis

Memiliki pengalaman paling kurang Pekerjaan Konstruksi dalam kurun 
waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta 
termasuk pengalaman subkontrak. 

Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP).

Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun:
(1) Dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman, ketentuan huruf a) 
dikecualikan untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling 
banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
(2) Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada bidang yang sama, untuk 



3

pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit di atas Rp. 
2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling 
banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Untuk Kualifikasi Usaha Menengah atau Usaha Besar, memiliki 
Kemampuan Dasar (KD) dengan nilai KD sama dengan 3 x NPt (Nilai 
pengalaman tertinggi dalam 15 (lima belas) tahun terakhir)

Tanggal Pembuatan 12 Maret 2025 05:47 Oleh Radiah Sahid

Tanggal Persetujuan
Tanggal Disetujui oleh

2 Mei 2025 14:46 Rudi Suhendra, SE

2 Mei 2025 13:12 Arwan, S.Sos, M.Si

2 Mei 2025 13:13 Zulkifli

2 Mei 2025 13:17 Erik Abdul Rahman (Pokja)

2 Mei 2025 13:16 Ahmad Hidayat, S.H.I

Jadwal

Tahapan Mulai Akhir

Pengumuman Pascakualifikasi 2 Mei 2025 10:00 7 Mei 2025 12:00

Download Dokumen Pemilihan 2 Mei 2025 10:00 8 Mei 2025 12:00

Pemberian Penjelasan 5 Mei 2025 11:00 5 Mei 2025 15:55

Perubahan Oleh 5 Mei 2025 11:00 5 Mei 2025 12:00

Alasan pokja mambutuhkan waktu memberikan penjelasan lanjutan

Upload Dokumen Penawaran 5 Mei 2025 12:05 8 Mei 2025 12:00

Pembukaan Dokumen Penawaran 8 Mei 2025 12:01 11 Mei 2025 00:30

Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan 
Harga

8 Mei 2025 13:00 18 Juli 2025 23:59

Perubahan Oleh 8 Mei 2025 13:00 15 Mei 2025 23:00

Alasan Pokja masih membutuhkan waktu melakukan evaluasi dan pembuktian 
kualifikasi

Perubahan Oleh Arwan, S.Sos, M.Si 8 Mei 2025 13:00 17 Mei 2025 23:00
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Alasan Pokja masih membutuhkan tambahan waktu melakukan Evaluasi 
Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga, klarifikasi dan pembuktian 
kualifikasi

Perubahan Oleh Rudi Suhendra, SE 8 Mei 2025 13:00 20 Mei 2025 23:00

Alasan PA/KPA menyatakan Sanggah Banding benar/diterima

Perubahan Oleh Erik Abdul Rahman (Pokja) 8 Mei 2025 13:00 16 Juli 2025 23:00

Alasan Pokja membutuhkan waktu tambahan untuk menginput evaluasi dan 
hasil pembuktian kualifikasi

Perubahan Oleh Erik Abdul Rahman (Pokja) 8 Mei 2025 13:00 16 Juli 2025 23:00

Alasan Pokja membutuhkan waktu tambahan untuk menginput evaluasi dan 
hasil pembuktian kualifikasi

Pembuktian Kualifikasi 12 Mei 2025 13:00 18 Juli 2025 23:59

Perubahan Oleh 12 Mei 2025 13:00 15 Mei 2025 14:00

Alasan Pokja masih membutuhkan waktu melakukan evaluasi dan pembuktian 
kualifikasi

Perubahan Oleh Arwan, S.Sos, M.Si 12 Mei 2025 13:00 17 Mei 2025 14:00

Alasan Pokja masih membutuhkan tambahan waktu melakukan Evaluasi 
Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga, klarifikasi dan pembuktian 
kualifikasi

Perubahan Oleh Rudi Suhendra, SE 12 Mei 2025 13:00 19 Mei 2025 23:00

Alasan PA/KPA menyatakan Sanggah Banding benar/diterima

Perubahan Oleh Erik Abdul Rahman (Pokja) 12 Mei 2025 13:00 16 Juli 2025 16:00

Alasan Pokja membutuhkan waktu tambahan untuk menginput evaluasi dan 
hasil pembuktian kualifikasi

Perubahan Oleh Erik Abdul Rahman (Pokja) 12 Mei 2025 13:00 16 Juli 2025 16:00

Alasan Pokja membutuhkan waktu tambahan untuk menginput evaluasi dan 
hasil pembuktian kualifikasi

Penetapan Pemenang 20 Mei 2025 00:01 18 Juli 2025 23:59

Perubahan Oleh 16 Mei 2025 07:00 16 Mei 2025 11:00

Alasan Pokja masih membutuhkan waktu melakukan evaluasi dan pembuktian 
kualifikasi

Perubahan Oleh Arwan, S.Sos, M.Si 17 Mei 2025 14:01 17 Mei 2025 19:00

Alasan Pokja masih membutuhkan tambahan waktu melakukan Evaluasi 
Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga, klarifikasi dan pembuktian 
kualifikasi
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Perubahan Oleh Erik Abdul Rahman (Pokja) 20 Mei 2025 00:01 20 Mei 2025 15:00

Alasan Pokja Pemilihan masih membutuhkan tambahan waktu untuk 
melakukan penetapan pemenang dan menginput hasil negosiasi harga

Perubahan Oleh Rudi Suhendra, SE 20 Mei 2025 00:01 20 Mei 2025 22:00

Alasan PA/KPA menyatakan Sanggah Banding benar/diterima

Perubahan Oleh Erik Abdul Rahman (Pokja) 20 Mei 2025 00:01 17 Juli 2025 12:00

Alasan Pokja membutuhkan waktu tambahan untuk menginput evaluasi dan 
hasil pembuktian kualifikasi

Perubahan Oleh Erik Abdul Rahman (Pokja) 20 Mei 2025 00:01 17 Juli 2025 12:00

Alasan Pokja membutuhkan waktu tambahan untuk menginput evaluasi dan 
hasil pembuktian kualifikasi

Pengumuman Pemenang 19 Juli 2025 00:00 22 Juli 2025 23:59

Perubahan Oleh 16 Mei 2025 11:01 16 Mei 2025 15:00

Alasan Pokja masih membutuhkan waktu melakukan evaluasi dan pembuktian 
kualifikasi

Perubahan Oleh Arwan, S.Sos, M.Si 17 Mei 2025 19:01 19 Mei 2025 23:59

Alasan Pokja masih membutuhkan tambahan waktu melakukan Evaluasi 
Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga, klarifikasi dan pembuktian 
kualifikasi

Perubahan Oleh Erik Abdul Rahman (Pokja) 20 Mei 2025 15:01 20 Mei 2025 23:59

Alasan Pokja Pemilihan masih membutuhkan tambahan waktu untuk 
melakukan penetapan pemenang dan menginput hasil negosiasi harga

Perubahan Oleh Rudi Suhendra, SE 20 Mei 2025 22:01 20 Mei 2025 23:59

Alasan PA/KPA menyatakan Sanggah Banding benar/diterima

Perubahan Oleh Erik Abdul Rahman (Pokja) 17 Juli 2025 13:00 17 Juli 2025 23:59

Alasan Pokja membutuhkan waktu tambahan untuk menginput evaluasi dan 
hasil pembuktian kualifikasi

Perubahan Oleh Erik Abdul Rahman (Pokja) 17 Juli 2025 13:00 17 Juli 2025 23:59

Alasan Pokja membutuhkan waktu tambahan untuk menginput evaluasi dan 
hasil pembuktian kualifikasi

Masa Sanggah 19 Juli 2025 00:00 24 Juli 2025 16:00

Perubahan Oleh 16 Mei 2025 16:00 21 Mei 2025 16:00

Alasan Pokja masih membutuhkan waktu melakukan evaluasi dan pembuktian 
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kualifikasi

Perubahan Oleh Arwan, S.Sos, M.Si 18 Mei 2025 00:00 22 Mei 2025 16:00

Alasan Pokja masih membutuhkan tambahan waktu melakukan Evaluasi 
Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga, klarifikasi dan pembuktian 
kualifikasi

Perubahan Oleh Rudi Suhendra, SE 21 Mei 2025 00:00 26 Mei 2025 16:00

Alasan PA/KPA menyatakan Sanggah Banding benar/diterima

Perubahan Oleh Erik Abdul Rahman (Pokja) 18 Juli 2025 00:00 22 Juli 2025 16:00

Alasan Pokja membutuhkan waktu tambahan untuk menginput evaluasi dan 
hasil pembuktian kualifikasi

Perubahan Oleh Erik Abdul Rahman (Pokja) 18 Juli 2025 00:00 22 Juli 2025 16:00

Alasan Pokja membutuhkan waktu tambahan untuk menginput evaluasi dan 
hasil pembuktian kualifikasi

Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 25 Juli 2025 07:30 31 Juli 2025 15:00

Perubahan Oleh 22 Mei 2025 08:00 29 Mei 2025 15:00

Alasan Pokja masih membutuhkan waktu melakukan evaluasi dan pembuktian 
kualifikasi

Perubahan Oleh Arwan, S.Sos, M.Si 23 Mei 2025 08:00 29 Mei 2025 15:00

Alasan Pokja masih membutuhkan tambahan waktu melakukan Evaluasi 
Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga, klarifikasi dan pembuktian 
kualifikasi

Perubahan Oleh Rudi Suhendra, SE 27 Mei 2025 08:00 29 Mei 2025 15:00

Alasan PA/KPA menyatakan Sanggah Banding benar/diterima

Perubahan Oleh Erik Abdul Rahman (Pokja) 23 Juli 2025 07:30 25 Juli 2025 15:00

Alasan Pokja membutuhkan waktu tambahan untuk menginput evaluasi dan 
hasil pembuktian kualifikasi

Perubahan Oleh Erik Abdul Rahman (Pokja) 23 Juli 2025 07:30 25 Juli 2025 15:00

Alasan Pokja membutuhkan waktu tambahan untuk menginput evaluasi dan 
hasil pembuktian kualifikasi

Penandatanganan Kontrak 25 Juli 2025 07:30 31 Juli 2025 15:00

Perubahan Oleh 22 Mei 2025 08:00 29 Mei 2025 15:00

Alasan Pokja masih membutuhkan waktu melakukan evaluasi dan pembuktian 
kualifikasi

Perubahan Oleh Arwan, S.Sos, M.Si 26 Mei 2025 08:00 29 Mei 2025 15:00
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Alasan Pokja masih membutuhkan tambahan waktu melakukan Evaluasi 
Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga, klarifikasi dan pembuktian 
kualifikasi

Perubahan Oleh Rudi Suhendra, SE 28 Mei 2025 08:00 6 Juni 2025 15:00

Alasan PA/KPA menyatakan Sanggah Banding benar/diterima

Perubahan Oleh Erik Abdul Rahman (Pokja) 24 Juli 2025 07:30 29 Juli 2025 15:00

Alasan Pokja membutuhkan waktu tambahan untuk menginput evaluasi dan 
hasil pembuktian kualifikasi

Perubahan Oleh Erik Abdul Rahman (Pokja) 24 Juli 2025 07:30 29 Juli 2025 15:00

Alasan Pokja membutuhkan waktu tambahan untuk menginput evaluasi dan 
hasil pembuktian kualifikasi

Daftar Penunjukan Penyedia Barang Jasa

Nomor SPPBJ Dokumen Tanggal Kirim Status

B-051/In.41/SPPBJ-FISIK/KU.00.2/08/2025 SPPBJ Fisik PT Tops.pdf 5 Agustus 2025 00:00 Terkirim

Informasi Kontrak

No Kontrak B-053/In.41/SBSN-FISIK/KU.00.2/08/2025

Nilai Kontrak Rp. 46.547.321.000,00

Tanggal Kontrak 8 Agustus 2025

Masa Berlaku Kontrak 8 Agustus 2025 - 8 Agustus 2025

Nama Perusahaan PT.TOPS PAPUA JAYA

Dokumen Pemilihan

Nama Dokumen Tanggal Upload Pengirim

DokpilIAIN Sorong.pdf 2 Mei 2025 09:03 N/A

Penjelasan Tender

Pertanyaan Peserta
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Uraian Tanggal Pengirim

Selamat Siang Pokja YTH 5 Mei 2025 11:
01

CV. Karya Sakti

Dalam Bab BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK) terkait persyaratan SBU 
Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Menengah, serta 
disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan BG006 (Konstruksi Gedung 
Pendidikan) dan NIB KBLI 43211 (Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik 
Tegangan Rendah) pertanyaan kami ?

1. Tolong ditegaskan apakah yang dimaksud adalah pesyaratan SBU BG006 
(Konstruksi Gedung Pendidikan) yang dipersyaratkan ?

2. Tolong ditegaskan apakah persyaratan selanjuytnya hanya memiliki NIB KBLI 
43211 ?

5 Mei 2025 11:
04

CV. Karya Sakti

jam 11:04 wib , selamat siang Pokja, apakah pokja sudah online? hadir di 
pemberian penjelasan ini?

5 Mei 2025 11:
04

CV. BANGSA 
GUNA ABADI

1. Apakah yang dinaksud persyaratan SBU BG 006 yang menengah ?

2. Apakah yang dimaksud NIB KBLI menengah ?

5 Mei 2025 11:
05

CV. Karya Sakti

apakah hanya NIB KBLI 43211 menengah ? 5 Mei 2025 11:
07

CV. Karya Sakti

Selamat siang Bpk/Ibu POKJA yang terhormat,

Didalam Dokumen Pemilihan BAB V Lembar Data Kualifikasi (LDK) Nomor 3 
Berbunyi: 

Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Menengah, serta 
disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan BG006 (Konstruksi Gedung 
Pendidikan) dan NIB KBLI 43211 (Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik 
Tegangan Rendah)

Pertanyaan : Apakah dalam paket ini hanya cukup memiliki SBU Kualifikasi 
Menengah 006 dan NIB KBLI 43211 seperti yang diminta dalam LDK?

5 Mei 2025 11:
08

CV. BANGSA 
GUNA ABADI

Dalam hal peserta melakukan KSO
evaluasi pada angka 3, dilakukan secara saling melengkapi oleh anggota KSO 
dan setiap anggota KSO harus memiliki salah satu SBU yang disyaratkan;
evaluasi pada angka 8, dilakukan secara saling melengkapi oleh anggota KSO; 
dan

Apakah KSO dalam kegiatan apakah apakah boleh  menengah ke kecil  jika kami 
hanya memiliki satu SBU ? karena dalam ketentuan KSO boleh menengah ke 
kecil ? dan ketentuan i evaluasi pada angka 8, dilakukan secara saling 
melengkapi oleh anggota KSO;

5 Mei 2025 11:
12

CV.TRISAKTI

Apakah Kavasitas peralatan harus sesuai Dokpil, atau hanya batas minimal dan 
BOLEH menggunakan Kavasitas yang Lebih Tinggi dari Dokpil ?

5 Mei 2025 11:
15

CV. BANGSA 
GUNA ABADI

5 Mei 2025 11: CV.TRISAKTI
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Dalam Persyaratan Concrete Pump apa dasar perhitungan menggunakan 
kapasitas yang rendah dengan kapasitas pressure hanya 4 Mpa atau 40 bar 
sementara bangunan yang akan dibangun lebih dari 2 lantai ? seharusnya lebih 
baik menggunakan Concrete Pump dengan tekanan atau pressure yang lebih 
besar dari hanya 4 Mpa

16

Kalau alasan bahwa kondisi jalanan tidak meungkinkan atau sempit untuk 
concrete pump yang lebih besar tapi kenapa  persyaratan lainnya seperti 
excavator, vibrator roller mensyaratkan yang besar dan membutuhkan akses jalan 
yang besar untuk mobilisasi ? tolong dijelaskan

5 Mei 2025 11:
20

CV.TRISAKTI

Syarat -syarat Khusus Kontrak pada Rancangan Kontrak di Dalam Dokpil belum 
terisi dan belum di atur, tolog di perbaiki 

5 Mei 2025 11:
34

CV. BANGSA 
GUNA ABADI

Pengaturan Denda Keterlambatan pada SKK Rancangan kontrak yang diuplod 
masih Ambigu tidak jelas, apakah dari nilai kontrak atau dari bagian pekerjaan 
dalam kontrak yang belum terpasang...perbaiki ya

5 Mei 2025 11:
36

CV. BANGSA 
GUNA ABADI

Dengan Hormat

Berikut beberapa pertanyaan kami :

1. Terkait Pengadaan Terbatas OAP, apakah diperlukan perusahaan dari papua 
berdasarkan peraturan tentang OAP?

2. Pekerjaan bukan Pekerjaan Utama (kepada Penyedia Jasa Pekerjaan 
Konstruksi kualifikasi kecil) yang ada di subkon apakah harus perusahaan 
setempat dan memiliki SBU seperti yang di persyaratkan atau cukup memiliki 
KBLI tersebut?

3. Apakah diberikan uang muka untuk pekerjaan ini?

Terima kasih

5 Mei 2025 11:
39

PT. 
BORIANDY 
PUTRA

1. Tolong dijelaskan ketentuan dimana dalam IKP atau Perlem LKPP yang 
mempersyaratkan SILO atau KIR sebagai bukti kepemilikan, dalam IKP hanya 
disebutkan bahwabukti kepemilikan peralatan yang berupa milik sendiri yaitu 
STNK, BPKB, invois, kuitansi, bukti pembelian, surat perjanjian jual beli, atau bukti 
kepemilikan lainnya ?

2. Kalau dasar hukumnya Dasar Hukum persyaratan kendaraan UU No 22 Tahun 
2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, UU No 28 Tahun 2009 Tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi kami juga sudah membacanya dan tidak ada sangkut 
pautnya dengan bukti kepemilikan ? kendaraan dalam ketentuan undang-undang 
tersebut wajib memiliki Tanda No Kendaraaan (TNK) sedangkan UU No 28 Tahun 
2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi itu kewenangan daerah masing-masing 
yang diatur dalam turunan aturan PERGUB TIDAK untuk menetapkan bukan 
sebagai dasar evaluasi atau persyaratan dalam dokumen pemilihan

5 Mei 2025 11:
40

CV. BANGSA 
GUNA ABADI

apakah Pokja bobo ? 5 Mei 2025 11:
41

CV. BANGSA 
GUNA ABADI

SURAT EDARAN 
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 
REPUBLIK INDONESIA NOMOR  8 TAHUN 2024
TENTANG 
PENCEGAHAN KORUPSI DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 
PADA TAHAP PEMILIHAN PENYEDIA DAN PELAKSANAAN KONTRAK 

5 Mei 2025 11:
43

CV.TRISAKTI
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disebutkan bahwa Pokja Pemilihan dalam melakukan evaluasi terhadap peralatan 
harus memperhatikan output yang dapat dihasilkan oleh peralatan yang 
ditawarkan oleh Peserta Pemilihan. Contohnya dalam
dokumen pemilihan disyaratkan memiliki 6 (enam) truk pasir dengan kapasitas 
masing-masing sebesar 10 (sepuluh) ton, dapat disetarakan dengan memiliki 3 
(tiga) truk pasir yang kapasitasnya masing-masing 20 (dua puluh) ton. 
SEHARUSNYA BOLEH MEMASUKKAN PERALATAN YANG LEBIH BESAR 
OUTPUTNYA dari dokumen Pemilihan ASALKAN OUTPUT TERPENUHI ? Jika 
Pokja Tidak mengindahkan ketentuan ini berarti tidak mengindahkan SE LKPP 
NO 8 Tahun 2024

Assalamualaiku Warahmatullahi Wabarakatuh,

Kepada para Pokja dalam Paket ini yang sangat kami hormati,

Dalam Hal Anwizing ini kami selaku penyedia sangat mengharapkan Jawaban 
dari Pokja yang sedetail-detailnya di karanakan seringkali kami mendapatkan 
jawaban dari Panitia SESUAI DOKPIL, untuk paket ini kami sangat mempercayai 
para Pokja dalam paket ini Jujur dan Amanah, dan kami mengharapkan apa yang 
di tanyakan para penyedia di jawab dengan sedetail-detailnya dan tidak 
menjawab SESUAI DOKPIL.

5 Mei 2025 11:
44

CV. BANGSA 
GUNA ABADI

terima kasih, silahkan ditanyakan jika ada yang kurang jelas

sudah ditanya , sudah banyak pertanyaan tapi belum di jawab

DARI SEKIAN BANYAK PERTANYAAN BELUM ADA SATUPUN YANG 
DIJAWAB POKJA

KSEMPATAN AANWIZING DIBERIKAN KEPADA CALON PENYEDIA UNTUK 
INTERAKSI BERTANYA DAN DIJAWAB

BUKAN MEMBIARKAN PERTANYAAN TERKUMPUL KEMUDIAN DIJAWAB

5 Mei 2025 11:
50

CV. BANGSA 
GUNA ABADI

persyaratan sbu memiliki sertifikat badan usaha (SBU) dengan kualifikasi 
menengah, serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/ layanan Bg 006 (kontruksi 
gedung pendidikan) dan NIB KBLI 43211 (Instalasi pemanfaatan tenaga listrik 
tegangan rendah. pertanyaan kami : 1, Nib KBLI 43211 : instalasi listrik. bukan 
instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah, seperti yg ada di dokpil. apa 
mungkin yg dimaksudkan  sbu kelistrikan ya 

5 Mei 2025 11:
51

PT. BERKAH 
RAMADHAN 
PAPUA

persyaratan sbu memiliki sertifikat badan usaha (SBU) dengan kualifikasi 
menengah, serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/ layanan Bg 006 (kontruksi 
gedung pendidikan) dan NIB KBLI 43211 (Instalasi pemanfaatan tenaga listrik 
tegangan rendah. pertanyaan kami : 1, Nib KBLI 43211 : instalasi listrik. bukan 
instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah, seperti yg ada di dokpil. apa 
mungkin yg dimaksudkan  sbu kelistrikan ya 

5 Mei 2025 11:
51

PT. BERKAH 
RAMADHAN 
PAPUA

Kepada Pokja yang terhormat, kami ingin bertanya :

1.Mengenai peryaratan SBU pada LDK, apakah yg harus di penuhi 2 macam SBU 
yaitu SBU BG006 (Konstruksi Gedung Pendidikan) dan SBU (Instalasi 
Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah)

                                                                             atau

5 Mei 2025 11:
52

CV. Jerega 
Lembah Indah
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cukup 1 SBU saja yaitu BG006 (Konstruksi Gedung Pendidikan) dan yang 
satunya cukup hanya memiliki NIB KBLI 43211 (Instalasi Pemanfaatan Tenaga 
Listrik Tegangan Rendah) atau dengan kata lain cukup memiliki NIB tidak perlu 
memiliki SBU Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah ?

2.Masing menyangkut pertanyaan no. 1 nama pekerjaan pada kode KBLI 43211 
itu adalah Instalis Listrik pada daftar kode KBLI, bukan Instalasi Pemanfaatan 
Tenaga Listrik Tegangan Rendah, karena Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik 
Tegangan Rendah adalah nama Klasifikasi sub bidang pada SBU Tenaga Listrik.

3.Apakah Perusahaan yang memiliki NIB KBLI 43211 atau SBU Instalasi 
Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah harus Perusahaan Menegah atau 
bisa Perusahaan Kecil ? sedangkan syarat perusahaan bisa  KSO adalah 
perusahaan Besar-Menengah / Menegah-Menegah / Menengah-Kecil

excavator diminta 3 unit, apa tidak kebanyakan. mengingat ini pekerjaan gedung. 
bukan land clearing atau pembangunan jalan

5 Mei 2025 11:
55

PT. BERKAH 
RAMADHAN 
PAPUA

1. apakah ada dukungan? apakah surat dukungan dilampirkan saat upload 
penawaran?
2. untuk subkon bukan spesialis utama tertulis Provinsi Jawa Barat sedangkan 
pekerjaan berlokasi di Jawa Timur
3. jaminan bisa menggunakan asuransi/tidak?
4. untuk jaminan penawaran apakah bisa ditunjukan dengan bukti pengiriman jika 
pengirimannya/tanggal diterimanya dokumen melebihi batas akhir upload?
5. untuk peralatan apakah boleh melebihi kapasitas? jika melebihi kapasitas 
apakah menggugurkan?
6. apakah ada dukungan? apakah surat dukungan dilampirkan saat upload 
penawaran?

5 Mei 2025 11:
55

CV. Tiga 
Bidadari

1 Apakah Jaminan Penawaran dapat menggunakan Asuransi? (mohon dijawab 
jangan berdasarkan dokumen)

2 Apakah Lahan Diarea pekerjaan sudah bebas?

3 Pajak2 yang terkait dengan tender ini menjadi tanggung jawab siapa?

4 Apakah dapat diberikan Lokasi Stockyard?

5 Hirarkinya jika ada perbedaan antara BOQ, Gambar dan spek mana yang paling 
tertinggi?

6 Untuk alat mobile crane apa diperbolehkan menggunakan roughter crane 
karena roughter crane termasuk kedalam jenis alat berat mobile crane?

7 Untuk kapasitas peralatan bila melebihi dari spek yang diberikan apa 
diperbolehkan?

8 Apa diperbolehkan batas limit pemasukan diundur agar bisa mendapatkan 
harga yang kompetitif

9 Apa diperbolehkan mendirikan barak pekerja di lingkungan proyek?

10 Dalam spesifikasi apa diperbolehkan menggunakan merk setara?

11 Apa terdapat jadwal anwijing lapangan? Bila ada mohon di berikan nomor pic 

5 Mei 2025 11:
56

CV. Tiga 
Bidadari
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yang dapat dihubungi

12 Bila ada foto eksisting lapangan terbaru mohon diberikan

13 Untuk Valve - valve Pekerjaan Hydrant , apakah harus mengunakan PN 20 K 
semua lantai,,

14 Fire Extinguser 5 kg Gas Holotron apakah masih di perkenan kan saat ini . 
Sekarang Client Agent.

15 Untuk AC di koridor VRV Lantai : 2, ada ceiling cassette dual Vane kap : 
240.500 Btuh , apakah salah tulis .

16 Apakah pipa refrigerant ukuran 53,98 nm adakah di pakai dalam project ini. 

1. Pekerjaan apa sajakah yang disubkontrakkan?

2. apakah daftar subkon di persyaratkan dengan melampirkan surat dukungan
/surat perjanjian kerjasama? apa hanya melampirkan sbu nya saja? apa hanya 
melampirkan list pekerjaannya saja sesuai dengan LDP tanpa melampirkan surat 
dukungan/surat perjanjian kerjasama & SBU dari subkon?

3. apakah jika tidak melampirkan daftar pekerjaan yang disubkontrakkan akan 
digugurkan?

4. Untuk pekerjaan yang disubkontrakkan apakah hanya mengisi nama 
perusahaan subkonnya saja atau harus dilengkapi SBU?

5. Untuk subkon BUKAN PEKERJAAN UTAMA apakah harus perusahaan 
kualifikasi kecil provinsi setempat? atau boleh dari luar provinsi setempat?

6. Untuk pekerjaan yang disubkontrakkkan, apakah perlu menominasikan masing-
masing pekerjaan?

7. Apakah wajib menyampaikan nominasi penyedia untuk pekerjaan yang 
disubkontrakkan?

8. Jenis Pekerjaan yang wajib disubkontrakkan. Apakah harus juga melampirkan 
SBU Perusahaan yang akan mengerjakan Pekerjaan yang di Subkon itu ?

9. apakah jika tidak melampirkan SURAT DUKUNGAN DARI SUBKON akan 
digugurkan?

10. apakah jika tidak melampirkan SBU DARI SUBKON akan digugurkan? 

5 Mei 2025 11:
56

CV. Tiga 
Bidadari

1. apabila ada perbedaan KAK/ Daftar Isian Paket dan Dokumen pemilihan (LDP) 
yang sebagai acuan yang mana?

2. Jika terdapat perbedaan syarat kualifikasi adminstrasi dan teknis pada 
dokumen LDP & LDK, SSKK, serta spektek, mana yang menjadi acuan saat 
proses tender?

3. ACUAN TENDER INI BERDASARKAN DOKUMEN PEMILIHAN (LDP,LDK) 
ATAU BERDASARKAN KAK/ Daftar Isian Paket?

4. Jika ada perbedaan antara LDP dan RKS yang menjadi acuan yang mana ? 

5 Mei 2025 11:
56

CV. Tiga 
Bidadari
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1. Apakah ada surat dukungan BAHAN MATERIAL yang dipersyaratkan pada 
saat tahap pemasukan penawaran?

2. Apakah dalam tender ini disyaratkan metode pelaksanaan?

3. Untuk spesifikasi apakah kami diharuskan menawarkan salah satu merek?

4. Apakah dalam tender ini disyaratkan time schedule?

6. Upah pekerja yang digunakan mengacu pada UMP atau UMK?

7. Apakah dukungan bahan material disyaratkan pada saat lelang (pemasukan 
penawaran) atau hanya disyaratkan bagi perusahaan yang ditunjuk sebagai 
pemenang?

8. Surat Dukungan bahan material di upload saat pemasukan penawaran atau 
diserahkan langsung saat SPPBJ tanpa upload?

9. Apakah diperlukan spesifikasi teknis dalam paket ini?

10. Mohon di berikan tambahan waktu untuk batas upload. 

5 Mei 2025 11:
57

CV. Tiga 
Bidadari

1. Apakah pada pemasukan penawaran ini disyaratkan melampirkan TKDN?

2. Apakah pada pemasukan penawaran ini disyaratkan melampirkan Analisa 
harga satuan pekerjaan?

3. Apakah pada pemasukan penawaran ini disyaratkan Time schedule?

4. Apakah pada pemasukan penawaran ini disyaratkan melampirkan spesifikasi 
teknis yang ditawarkan?

5. Apakah pada pemasukan penawaran ini disyaratkan metode pelaksanaan?

6. Apakah pada pemasukan penawaran ini disyaratkan melampirkan Barang yg di 
import? 

5 Mei 2025 11:
57

CV. Tiga 
Bidadari

1. apakah perlu dilampirkan analisa harga satuan pekerjaan dalam pelelangan ini?

2. APAKAH JIKA TIDAK MELAMPIRKAN ANALISA HARGA SATUAN 
PEKERJAAN DIGUGURKAN?

3. Mohon diberikan analisa harga satuan pekerjaan dalam bentuk excel. Terima 
kasih

4. MOHON DIBERIKAN BQ & ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN DALAM 
BENTUK EXCEL, KARENA ITEM PEKERJAANNYA SANGAT BANYAK DAN 
PERLU WAKTU UNTUK MENYUSUNNYA, SEHINGGA MOHON JADWAL UP 
LOAD NYA JUGA BISA DI UNDUR.

TERIMA KASIH. 

5 Mei 2025 11:
57

CV. Tiga 
Bidadari

1. Item Pekerjaan apa sajakah yang bahan materialnya wajib melampirkan TKDN?

2. Dalam pemasukan penawaran jika tidak melampirkan TKDN apakah akan 
digugurkan?

5 Mei 2025 11:
57

CV. Tiga 
Bidadari
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3. Dalam pemasukan penawaran jika tidak melampirkan DAFTAR BARANG YG 
DI IMPOR apakah akan digugurkan?

Penjelasan Panitia

Uraian Tanggal Pengirim

Selamat siang 5 Mei 2025 11:
47

Kelompok 
Kerja 
Pemilihan 
Tender 
Pembangunan 
Gedung 
Pendidikan 
Terpadu Institut 
Agama Islam 
Negeri (IAIN) 
Sorong Papua 
Barat (SBSN) 
Tahun 
Anggaran 2025

terima kasih, silahkan ditanyakan jika ada yang kurang jelas 5 Mei 2025 11:
48

Kelompok 
Kerja 
Pemilihan 
Tender 
Pembangunan 
Gedung 
Pendidikan 
Terpadu Institut 
Agama Islam 
Negeri (IAIN) 
Sorong Papua 
Barat (SBSN) 
Tahun 
Anggaran 2025

Peralatan yang disyaratkan merupakan kapasitas minimal, peserta dapat 
menawarkan kapasitas peralatan yang berbeda, dan akan diklarifikasi 
kesesuainnya dengan metode pelaksanaan yang ditawarkan

5 Mei 2025 11:
54

Kelompok 
Kerja 
Pemilihan 
Tender 
Pembangunan 
Gedung 
Pendidikan 
Terpadu Institut 
Agama Islam 
Negeri (IAIN) 
Sorong Papua 
Barat (SBSN) 
Tahun 
Anggaran 2025

1.SBU BG006 adalah sertifikat badan usaha (SBU) yang mengizinkan 
perusahaan untuk mengerjakan proyek konstruksi gedung pendidikan

5 Mei 2025 12:
39

Kelompok 
Kerja 
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2.memiliki NIB dengan KBLI 43211 Yakni perusahaan tersebut terdaftar sebagai 
usaha yang bergerak di bidang Instalasi Listrik

Pemilihan 
Tender 
Pembangunan 
Gedung 
Pendidikan 
Terpadu Institut 
Agama Islam 
Negeri (IAIN) 
Sorong Papua 
Barat (SBSN) 
Tahun 
Anggaran 2025

Minimal menggunakan 4 mpa atau 40 bar karna jangkauan dari Ketinggian bisa 
sampai 20 meter, ketinggian bangunan 18 meter dari tanah eksisting.

5 Mei 2025 12:
45

Kelompok 
Kerja 
Pemilihan 
Tender 
Pembangunan 
Gedung 
Pendidikan 
Terpadu Institut 
Agama Islam 
Negeri (IAIN) 
Sorong Papua 
Barat (SBSN) 
Tahun 
Anggaran 2025

Pokja memberikan waktu untuk peserta memberikan pertanyaan atas hal-hal yang 
kurang jelas sesuai jadwal yang sudah ditetapkan dan pokja juga diberikan waktu 
untuk menjawab seluruh pertanyaan peserta sesuai dengan jadwal dan ketentuan 
yang berlaku

5 Mei 2025 12:
48

Kelompok 
Kerja 
Pemilihan 
Tender 
Pembangunan 
Gedung 
Pendidikan 
Terpadu Institut 
Agama Islam 
Negeri (IAIN) 
Sorong Papua 
Barat (SBSN) 
Tahun 
Anggaran 2025

Pokja memberikan waktu untuk peserta memberikan pertanyaan atas hal-hal yang 
kurang jelas sesuai jadwal yang sudah ditetapkan dan pokja juga diberikan waktu 
untuk menjawab seluruh pertanyaan peserta sesuai dengan jadwal dan ketentuan 
yang berlaku

5 Mei 2025 12:
49

Kelompok 
Kerja 
Pemilihan 
Tender 
Pembangunan 
Gedung 
Pendidikan 
Terpadu Institut 
Agama Islam 
Negeri (IAIN) 
Sorong Papua 
Barat (SBSN) 
Tahun 
Anggaran 2025
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Pokja memberikan waktu untuk peserta memberikan pertanyaan atas hal-hal yang 
kurang jelas sesuai jadwal yang sudah ditetapkan dan pokja juga diberikan waktu 
untuk menjawab seluruh pertanyaan peserta sesuai dengan jadwal dan ketentuan 
yang berlaku

5 Mei 2025 12:
50

Kelompok 
Kerja 
Pemilihan 
Tender 
Pembangunan 
Gedung 
Pendidikan 
Terpadu Institut 
Agama Islam 
Negeri (IAIN) 
Sorong Papua 
Barat (SBSN) 
Tahun 
Anggaran 2025

1. TKDN tidak disyaratkan

2. Daftar barang yang diimport tidak dissyaratkan 

5 Mei 2025 13:
02

Kelompok 
Kerja 
Pemilihan 
Tender 
Pembangunan 
Gedung 
Pendidikan 
Terpadu Institut 
Agama Islam 
Negeri (IAIN) 
Sorong Papua 
Barat (SBSN) 
Tahun 
Anggaran 2025

untuk peralatan utama tetap mengacu pada LDP namun jika ada perubahan akan 
disampaikan dalam bentuk adendum

5 Mei 2025 13:
03

Kelompok 
Kerja 
Pemilihan 
Tender 
Pembangunan 
Gedung 
Pendidikan 
Terpadu Institut 
Agama Islam 
Negeri (IAIN) 
Sorong Papua 
Barat (SBSN) 
Tahun 
Anggaran 2025

1. dua syarat SBU wajib dipenuhi

2. yang disyaratkan adalah SBU Sub bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik 
Tegangan Rendah 

3. kualifikasi menengah dan boleh kualifiaksi kecil jika ber KSO

5 Mei 2025 13:
07

Kelompok 
Kerja 
Pemilihan 
Tender 
Pembangunan 
Gedung 
Pendidikan 
Terpadu Institut 
Agama Islam 
Negeri (IAIN) 
Sorong Papua 
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Barat (SBSN) 
Tahun 
Anggaran 2025

SBU yang disyaratkan adalah SBU Sub Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga 
Listrik Tegangan Rendah 

5 Mei 2025 13:
09

Kelompok 
Kerja 
Pemilihan 
Tender 
Pembangunan 
Gedung 
Pendidikan 
Terpadu Institut 
Agama Islam 
Negeri (IAIN) 
Sorong Papua 
Barat (SBSN) 
Tahun 
Anggaran 2025

3. Ketentuan KBLI 43211 adalah SBU yang diterbitkan oleh Kementerian ESDM. 
syarat mengacu pada LDK. Apabila ada perubahan akan dituangkan dalam 
Dokumen Addendum.

5 Mei 2025 13:
09

Kelompok 
Kerja 
Pemilihan 
Tender 
Pembangunan 
Gedung 
Pendidikan 
Terpadu Institut 
Agama Islam 
Negeri (IAIN) 
Sorong Papua 
Barat (SBSN) 
Tahun 
Anggaran 2025

1. SBU BG006 Konstruksi gedung pendidikan kualifikasi menengah

2.SBU Sub Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah 

5 Mei 2025 13:
11

Kelompok 
Kerja 
Pemilihan 
Tender 
Pembangunan 
Gedung 
Pendidikan 
Terpadu Institut 
Agama Islam 
Negeri (IAIN) 
Sorong Papua 
Barat (SBSN) 
Tahun 
Anggaran 2025

1. wajib jika penawaran dibawah 80 % dari HPS

2. iya jika penawaran dibawah 80 % HPS

3. PPK telah menginput Rincian HPS pada SPSE silahkan dijadikan sebagai 
dasar menyampaikan penawaran harga

4. PPK telah menginput Rincian HPS pada SPSE silahkan dijadikan sebagai 
dasar menyampaikan penawaran harga

5 Mei 2025 13:
14

Kelompok 
Kerja 
Pemilihan 
Tender 
Pembangunan 
Gedung 
Pendidikan 
Terpadu Institut 
Agama Islam 



18

Negeri (IAIN) 
Sorong Papua 
Barat (SBSN) 
Tahun 
Anggaran 2025

boleh terima kasih 5 Mei 2025 13:
15

Kelompok 
Kerja 
Pemilihan 
Tender 
Pembangunan 
Gedung 
Pendidikan 
Terpadu Institut 
Agama Islam 
Negeri (IAIN) 
Sorong Papua 
Barat (SBSN) 
Tahun 
Anggaran 2025

Silahkan menawarkan peralatan dengan kapasitas melebihi dari yang disyaratkan, 
pokja akan melakukan klarifikasi terhadap kesesuaian dengan metode 
pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan, terima kasih

5 Mei 2025 13:
16

Kelompok 
Kerja 
Pemilihan 
Tender 
Pembangunan 
Gedung 
Pendidikan 
Terpadu Institut 
Agama Islam 
Negeri (IAIN) 
Sorong Papua 
Barat (SBSN) 
Tahun 
Anggaran 2025

1. Tidak disyaratkan

2. tidak disyaratkan 

3. tidak disyaratkan

4. Spesifikasi mengikuti spek PPK

5. tidak disyaratkan

6.  tidak disyaratkan

5 Mei 2025 13:
18

Kelompok 
Kerja 
Pemilihan 
Tender 
Pembangunan 
Gedung 
Pendidikan 
Terpadu Institut 
Agama Islam 
Negeri (IAIN) 
Sorong Papua 
Barat (SBSN) 
Tahun 
Anggaran 2025

Ketentuan KBLI 43211 adalah Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga 
Listrik yang diakreditasi oleh Kementerian ESDM. syarat mengacu pada LDK. 
Apabila ada perubahan akan dituangkan dalam Dokumen Addendum.

5 Mei 2025 13:
18

Kelompok 
Kerja 
Pemilihan 
Tender 
Pembangunan 
Gedung 
Pendidikan 
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Terpadu Institut 
Agama Islam 
Negeri (IAIN) 
Sorong Papua 
Barat (SBSN) 
Tahun 
Anggaran 2025

SBU yang disyaratkan adalah SBU BG006 dan SBU Sub Bidang Instalasi 
Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah

5 Mei 2025 13:
21

Kelompok 
Kerja 
Pemilihan 
Tender 
Pembangunan 
Gedung 
Pendidikan 
Terpadu Institut 
Agama Islam 
Negeri (IAIN) 
Sorong Papua 
Barat (SBSN) 
Tahun 
Anggaran 2025

Menengah dan jika ber KSO bisa dengan kualifikasi kecil 5 Mei 2025 13:
28

Kelompok 
Kerja 
Pemilihan 
Tender 
Pembangunan 
Gedung 
Pendidikan 
Terpadu Institut 
Agama Islam 
Negeri (IAIN) 
Sorong Papua 
Barat (SBSN) 
Tahun 
Anggaran 2025

terima kasih akan disampaikan ke PPK 5 Mei 2025 13:
28

Kelompok 
Kerja 
Pemilihan 
Tender 
Pembangunan 
Gedung 
Pendidikan 
Terpadu Institut 
Agama Islam 
Negeri (IAIN) 
Sorong Papua 
Barat (SBSN) 
Tahun 
Anggaran 2025

1. ya

2. tidak harus dari penyedia setempat, untuk usaha kecil tidak mensyaratkan SBU

3. pemberian uang muka dapat dilihat dari SSKK

5 Mei 2025 13:
30

Kelompok 
Kerja 
Pemilihan 
Tender 
Pembangunan 
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Gedung 
Pendidikan 
Terpadu Institut 
Agama Islam 
Negeri (IAIN) 
Sorong Papua 
Barat (SBSN) 
Tahun 
Anggaran 2025

1. tidak disyaratkan

2. tidak

3. spesifiaksi mengikuti spek PPK

4. tidak

6. UMP

7. TIDAK DISYARATKAN

8.  TIDAK DISYARATKAN

9. Spek mengikuti spek PPK

10. waktu aploud sesuai jadwal namun jika ada perubahan akan disampaikan 
dalam bentuk adendum

5 Mei 2025 13:
34

Kelompok 
Kerja 
Pemilihan 
Tender 
Pembangunan 
Gedung 
Pendidikan 
Terpadu Institut 
Agama Islam 
Negeri (IAIN) 
Sorong Papua 
Barat (SBSN) 
Tahun 
Anggaran 2025

1. Spek /KAK mengikuti ppk, persyaratan tender mengikuti dokumen pemilihan, 
jika ada yang berbeda pokja akan melakukan penyesuaian dalam bentuk 
adendum 

2. Spek/KAK mengikuti ppk, Syarat kualifiaksi, administrasi dan tknis  mengikuti 
dokumen pemilihan, jika ada yang berbeda pokja akan melakukan penyesuaian 
dalam bentuk adendum

3. Spek/KAK mengikuti ppk, Syarat kualifiaksi, administrasi dan tknis  mengikuti 
dokumen pemilihan, jika ada yang berbeda pokja akan melakukan penyesuaian 
dalam bentuk adendum

4. Spek/KAK mengikuti ppk, Syarat kualifiaksi, administrasi dan tknis  mengikuti 
dokumen pemilihan, jika ada yang berbeda pokja akan melakukan penyesuaian 
dalam bentuk adendum

5 Mei 2025 13:
37

Kelompok 
Kerja 
Pemilihan 
Tender 
Pembangunan 
Gedung 
Pendidikan 
Terpadu Institut 
Agama Islam 
Negeri (IAIN) 
Sorong Papua 
Barat (SBSN) 
Tahun 
Anggaran 2025

akan disampaikan ke PPK, terima kasih 5 Mei 2025 13:
38

Kelompok 
Kerja 
Pemilihan 
Tender 
Pembangunan 
Gedung 
Pendidikan 
Terpadu Institut 
Agama Islam 
Negeri (IAIN) 
Sorong Papua 
Barat (SBSN) 
Tahun 
Anggaran 2025

Terima kasih, persyaratan yang ada dalam dokumen pemilihan jika ada yang tidak 
sesuai akan dilakukan adendum.

5 Mei 2025 13:
41

Kelompok 
Kerja 
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Pemilihan 
Tender 
Pembangunan 
Gedung 
Pendidikan 
Terpadu Institut 
Agama Islam 
Negeri (IAIN) 
Sorong Papua 
Barat (SBSN) 
Tahun 
Anggaran 2025

1. dapat dilihat pada LDP

2. selain melampirkan SBU jug melampirkan surat perjanjian subkontrak

3. ya

4. ya

5. boleh dari luar provinsi

6. ya

7. ya

8. ya

9. yang disyaratkan adalah SBU dan surat perjanjian subkontrak

10. ya, untuk pekerjaan spesialis pada pekerjaan utama, namun untuk pekerjaan 
bukan pekerjaan utama tidak mensyaratkan SBU

5 Mei 2025 13:
44

Kelompok 
Kerja 
Pemilihan 
Tender 
Pembangunan 
Gedung 
Pendidikan 
Terpadu Institut 
Agama Islam 
Negeri (IAIN) 
Sorong Papua 
Barat (SBSN) 
Tahun 
Anggaran 2025

1. boleh dari asuransi

2. sudah

3. penyedia

4. Lokasi dapat dilihat pada saat penyerhan lokasi pekerjaan 

5. Spesifikasi memberikan arah dan standar yang harus diikuti, sedangkan 
gambar dan BQ melengkapi spesifikasi dengan detail visual dan kuantitas.

6. silahkan menawarkan peralatan yang berbeda kapasitas dari yang disyaratkan, 
pokja akan melakukan klarifikasi terhadap kesesuaian dengan metode 
pelaksanaan

7. silahkan menawarkan peralatan yang berbeda kapasitas dari yang disyaratkan, 
pokja akan melakukan klarifikasi terhadap kesesuaian dengan metode 
pelaksanaan

8. jika ada perubahan akan disampaikan dalam adendum waktu pemasukan

9. dapat disampaiikan saat rapat persiapan penandatangan kontrak

10. spesifikasi mengikuti ketentuan yang ditetapkan PPK

11. bila membutuhkan anwizing lapangan silahkan mendatangi lokasi sesuai 
alamat pekerjaan 

12. dapat dilihat pada gambar exixting yang sdh ada

13. spesifikasi mengikuti ketentuan yang ditetapkan PPK

5 Mei 2025 13:
58

Kelompok 
Kerja 
Pemilihan 
Tender 
Pembangunan 
Gedung 
Pendidikan 
Terpadu Institut 
Agama Islam 
Negeri (IAIN) 
Sorong Papua 
Barat (SBSN) 
Tahun 
Anggaran 2025
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1. dukungan tidak disyaratkan

2. akan dilakukan adendum

3. bisa

4. jaminan penawaran diterima melalui alamat pokja sebelum batas akhir 
pemasukan dokumen penawaran

5. boleh

6. tidak disyaratkan

5 Mei 2025 14:
02

Kelompok 
Kerja 
Pemilihan 
Tender 
Pembangunan 
Gedung 
Pendidikan 
Terpadu Institut 
Agama Islam 
Negeri (IAIN) 
Sorong Papua 
Barat (SBSN) 
Tahun 
Anggaran 2025

untuk peralatan utama silahkan menawarkan kapasitas yang lebih tinggi, pokja 
akan melakukan klarifikasi terhadap kesesuaian dengan metode pelaksanaan

5 Mei 2025 14:
04

Kelompok 
Kerja 
Pemilihan 
Tender 
Pembangunan 
Gedung 
Pendidikan 
Terpadu Institut 
Agama Islam 
Negeri (IAIN) 
Sorong Papua 
Barat (SBSN) 
Tahun 
Anggaran 2025

13. terlampir 5 Mei 2025 16:
04

Kelompok 
Kerja 
Pemilihan 
Tender 
Pembangunan 
Gedung 
Pendidikan 
Terpadu Institut 
Agama Islam 
Negeri (IAIN) 
Sorong Papua 
Barat (SBSN) 
Tahun 
Anggaran 2025

jawaban pertanyaan 13-16 terlampir 5 Mei 2025 16:
07

Kelompok 
Kerja 
Pemilihan 
Tender 
Pembangunan 
Gedung 
Pendidikan 
Terpadu Institut 
Agama Islam 
Negeri (IAIN) 
Sorong Papua 
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Barat (SBSN) 
Tahun 
Anggaran 2025

Penawaran Peserta

Nama Peserta Nama File
Tanggal 
Kirim

Hash 
Key

PT.TOPS PAPUA JAYA {10299907000}-{10018511000}-{administrasi-dan-
teknis}.rhs

8 Mei 2025 
11:00

PT.TOPS PAPUA JAYA {10299907000}-{10018511000}-{harga}.rhs 8 Mei 2025 
11:00

PT. BORIANDY PUTRA {10300078000}-{10018511000}-{administrasi-dan-
teknis}.rhs

8 Mei 2025 
04:19

PT. BORIANDY PUTRA {10300078000}-{10018511000}-{harga}.rhs 8 Mei 2025 
04:17

PT. WIJAYA KARYA NUSANTARA {10301526000}-{10018511000}-{administrasi-dan-
teknis}.rhs

8 Mei 2025 
11:23

PT. WIJAYA KARYA NUSANTARA {10301526000}-{10018511000}-{harga}.rhs 8 Mei 2025 
11:23

PT. BELIMBING SRIWIJAYA {10306631000}-{10018511000}-{administrasi-dan-
teknis}.rhs

8 Mei 2025 
08:35

PT. BELIMBING SRIWIJAYA {10306631000}-{10018511000}-{harga}.rhs 8 Mei 2025 
08:34

PT. Apro Megatama {10307008000}-{10018511000}-{administrasi-dan-
teknis}.rhs

8 Mei 2025 
03:20

PT. Apro Megatama {10307008000}-{10018511000}-{harga}.rhs 8 Mei 2025 
03:18

PT. WIRABAYA NUSANTARA 
PERMAI

{10309550000}-{10018511000}-{administrasi-dan-
teknis}.rhs

8 Mei 2025 
05:53

PT. WIRABAYA NUSANTARA 
PERMAI

{10309550000}-{10018511000}-{harga}.rhs 8 Mei 2025 
05:52

PT. ALAM SURYA UNGGUL 
NUSANTARA

{10314226000}-{10018511000}-{administrasi-dan-
teknis}.rhs

8 Mei 2025 
02:10

PT. ALAM SURYA UNGGUL 
NUSANTARA

{10314226000}-{10018511000}-{harga}.rhs 8 Mei 2025 
02:10

YASIN LANGGENG BERSAMA {10326190000}-{10018511000}-{administrasi-dan-
teknis}.rhs

8 Mei 2025 
10:35
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YASIN LANGGENG BERSAMA {10326190000}-{10018511000}-{harga}.rhs 8 Mei 2025 
10:35

CV. MEGA ULENG {10327144000}-{10018511000}-{administrasi-dan-
teknis}.rhs

8 Mei 2025 
11:33

CV. MEGA ULENG {10327144000}-{10018511000}-{harga}.rhs 8 Mei 2025 
11:33

Hasil Evaluasi

Evaluasi Administrasi ke-1

Peserta Lulus Uraian

PT.TOPS PAPUA JAYA Lulus

PT. BORIANDY PUTRA Lulus

PT. WIJAYA KARYA NUSANTARA Lulus

PT. BELIMBING SRIWIJAYA Lulus

PT. Apro Megatama Tidak 
Lulus

1. Tanggal terbit jaminan penawaran 5 Mei 
2025, mendahului tanggal surat perjanjian 
KSO tanggal 6 Mei 20252. Tidak 
melampirkan surat perjanjian dan surat 
dukungan subkontraktor untuk pekerjaan 
utama dan bukan pekerjaan utama yang 
disubkontraktorkan

PT. WIRABAYA NUSANTARA PERMAI Lulus

PT. ALAM SURYA UNGGUL NUSANTARA Lulus

YASIN LANGGENG BERSAMA Tidak 
Lulus

Tidak menyampaikan jaminan penawaran asli

CV. MEGA ULENG Tidak 
Lulus

Tidak menyampaikan jaminan penawaran asli

Evaluasi Teknis ke-1

Peserta Lulus Uraian

PT.TOPS PAPUA JAYA Lulus

PT. BORIANDY PUTRA Tidak 
Lulus

1. Pengalaman Manajer Keuangan yang 
ditawarkan dalam daftar personel dan daftar 
riwayat hidup hanya 3 tahun, yang 
dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan 
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minimal pengalaman 4 tahun2. Tabel D1. 
Jadwal Inpeksi dan Audit yang ditawarkan 
240 Hari/8 bulan melebihi batas waktu yang 
dipersyaratkan dalam LDP

PT. WIJAYA KARYA NUSANTARA Tidak 
Dievalu
asi

PT. BELIMBING SRIWIJAYA Tidak 
Dievalu
asi

PT. Apro Megatama Tidak 
Dievalu
asi

PT. WIRABAYA NUSANTARA PERMAI Tidak 
Lulus

1. Pada saat klarifikasi Tidak dapat 
menunjukkan bukti penguasaan alat dari: 
Truck Mixer, Concrete Pump, Excavator, dan 
Hammer2. Pada saat klarifikasi Surat 
Perjanjian subkontraktor untuk bukan 
pekerjaan utama tidak dapat diverifikasi

PT. ALAM SURYA UNGGUL NUSANTARA Tidak 
Dievalu
asi

YASIN LANGGENG BERSAMA Tidak 
Dievalu
asi

CV. MEGA ULENG Tidak 
Dievalu
asi

Evaluasi Harga/Biaya ke-1

Peserta Harga Penawaran
Harga Terkoreksi
/Negosiasi Lulus Uraian

PT.TOPS PAPUA JAYA Rp. 46.547.321.344,44 Rp. 46.547.321.344,44 Lulus

PT. BORIANDY PUTRA Tidak 
Dievalu
asi

PT. WIJAYA KARYA NUSANTARA Tidak 
Dievalu
asi

PT. BELIMBING SRIWIJAYA Tidak 
Dievalu
asi
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PT. Apro Megatama Tidak 
Dievalu
asi

PT. WIRABAYA NUSANTARA PERMAI Tidak 
Dievalu
asi

PT. ALAM SURYA UNGGUL 
NUSANTARA

Tidak 
Dievalu
asi

YASIN LANGGENG BERSAMA Tidak 
Dievalu
asi

CV. MEGA ULENG Tidak 
Dievalu
asi

Evaluasi Kualifikasi ke-1

Nama Peserta
Hasil 
Evaluasi Keterangan

PT.TOPS PAPUA JAYA Lulus

PT. BORIANDY PUTRA Lulus

PT. WIJAYA KARYA NUSANTARA Tidak 
Lulus

1. Bukan Perusahaan OAP, tidak 
melakukan KSO dengan OAP, dan tidak 
melakukan subkontrak pekerjaan utama 
dan bukan pekerjaan utama dengan 
OAP2. Surat Perjanjian subkon tidak 
ditandatangan basah oleh kedua belah 
pihak3. DRH personil tidak ditandatangan 
basah (hasil scan)

PT. BELIMBING SRIWIJAYA Tidak 
Lulus

1. Tidak melampirkan Surat Perjanjian 
Kerjasama untuk Pekerjaan Utama dan 
bukan pekerjaan utama antara PT. 
Belimbing Sriwijaya KSO, PT. Pariwari 
Jaya Karya (PL003), PT. Nurlita Karya 
Mandiri (PL004) dan PT. Zahra Papua 
Elektrik2. Nama KSO pada Jaminan 
Penawaran tidak sesuai dengan nama 
KSO pada Surat Perjanjian KSO

PT. Apro Megatama Tidak 
Dievaluasi

PT. WIRABAYA NUSANTARA PERMAI Lulus

PT. ALAM SURYA UNGGUL NUSANTARA Tidak 
Lulus

1. Tidak menyampaikan Bukti KSWP Valid 
atas nama anggota KSO CV. Ramadhan 
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Penuh Berkah di dalam dokumen 
kualifikasi,2. Perjanjian sewa dengan PT 
Bumindo Sakti atas peralatan Vibrator 
Roller, Truk Mixer dan Excavator, pemberi 
sewa tidak dapat dikonfirmasi tekait 
kebenaran perjanjian sewa. Tanda tangan 
direktur pemberi sewa tidak sama dengan 
dokumen yang diperlihatkan saat klarifikasi.
3. Peralatan utama vibrator roller dari 
perjanjian sewa dengan PT Bumindo Sakti, 
dalam surat perjanjian sewa disebutkan 
tahun pembuatan 2013 sedangkan hasil 
pengujian dari Dinas tenaga kerja dan 
transmigrasi menyatakan tahun pembuatan 
20124. Tidak dapat menunjukkan dokumen 
Asli Akta yang mencantumkan Direktur 
Cabang sampai pada saat klarifikasi

YASIN LANGGENG BERSAMA Tidak 
Dievaluasi

CV. MEGA ULENG Tidak 
Dievaluasi

Pembuktian Kualifikasi ke-1

Peserta Lulus Uraian

PT.TOPS PAPUA JAYA Lulus

PT. BORIANDY PUTRA Tidak 
Dievalu
asi

PT. WIJAYA KARYA NUSANTARA Tidak 
Dievalu
asi

PT. BELIMBING SRIWIJAYA Tidak 
Dievalu
asi

PT. Apro Megatama Tidak 
Dievalu
asi

PT. WIRABAYA NUSANTARA PERMAI Tidak 
Dievalu
asi

PT. ALAM SURYA UNGGUL NUSANTARA Tidak 
Dievalu
asi

YASIN LANGGENG BERSAMA Tidak 
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Dievalu
asi

CV. MEGA ULENG Tidak 
Dievalu
asi

Harga Negosiasi

Peserta Harga Negosiasi

PT.TOPS PAPUA JAYA Rp. 46.505.881.453,59

PT. BORIANDY PUTRA

PT. WIJAYA KARYA NUSANTARA

PT. BELIMBING SRIWIJAYA

PT. Apro Megatama

PT. WIRABAYA NUSANTARA PERMAI

PT. ALAM SURYA UNGGUL NUSANTARA

YASIN LANGGENG BERSAMA

CV. MEGA ULENG

Evaluasi Administrasi ke-2

Peserta Lulus Uraian

PT.TOPS PAPUA JAYA Lulus

PT. BORIANDY PUTRA Tidak 
Lulus

1. Tidak Memenuhi Syarat untuk Pekerjaan 
Konstruksi dalam hal peserta bukan Pelaku 
Usaha papua (Pelaku Usaha OAP) dengan 
Nilai Diatas 25.000.000.000,00.- dimana 
berlaku Ketentuan yakni Jika Bukan Pelaku 
Usaha Papua maka wajib melakukan Kerja 
Sama Operasi (KSO) dengan Pelaku Usaha 
Papua dan Tetap mengikuti Ketentuan 
Kewajiban Subkontrakan sebagian pekerjaan 
utama dan sebagian bukan pekerjaan 
utama2. Pada Evaluasi teknis, Tidak 
Memenuhi Syarat Pengalaman atas Personil 
Manajerial yang ditawarkan dalam Daftar 
Personil yang diajukan, pengalaman yang 
disampaikan adalah 3 Tahun tidak sesuai 
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dengan syarat dalam LDP yakni Manajer 
Keuangan dengan syarat Pengalaman 4 
Tahun.

PT. WIJAYA KARYA NUSANTARA Tidak 
Lulus

1. Bukan Perusahaan OAP, tidak melakukan 
KSO dengan OAP, dan tidak melakukan 
subkontrak pekerjaan utama dan bukan 
pekerjaan utama dengan OAP2. Surat 
Perjanjian subkon tidak ditandatangan basah 
oleh kedua belah pihak3. Dokumen Daftar 
Riwayat Hidup (DRH) personil tidak 
ditandatangan basah oleh peserta akan 
tetapi dokumen yang diajukan merupakan 
dokumen tandatangan hasil Tempelan.

PT. BELIMBING SRIWIJAYA Lulus

PT. Apro Megatama Tidak 
Lulus

1. Tanggal terbit jaminan penawaran 5 Mei 
2025, mendahului tanggal Terbit surat 
perjanjian KSO tanggal 6 Mei 20252. Pada 
Evaluasi Teknis Tidak melampirkan surat 
perjanjian dan surat dukungan subkontraktor 
untuk pekerjaan utama dan bukan pekerjaan 
utama yang disubkontraktorkan

PT. WIRABAYA NUSANTARA PERMAI Lulus

PT. ALAM SURYA UNGGUL NUSANTARA Lulus

YASIN LANGGENG BERSAMA Tidak 
Lulus

Tidak menyampaikan jaminan penawaran asli

CV. MEGA ULENG Tidak 
Lulus

Tidak menyampaikan jaminan penawaran asli

Evaluasi Teknis ke-2

Peserta Lulus Uraian

PT.TOPS PAPUA JAYA Lulus

PT. BORIANDY PUTRA Tidak 
Dievalu
asi

PT. WIJAYA KARYA NUSANTARA Tidak 
Dievalu
asi

PT. BELIMBING SRIWIJAYA Tidak 
Dievalu
asi

PT. Apro Megatama Tidak 
Dievalu
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asi

PT. WIRABAYA NUSANTARA PERMAI Lulus

PT. ALAM SURYA UNGGUL NUSANTARA Lulus

YASIN LANGGENG BERSAMA Tidak 
Dievalu
asi

CV. MEGA ULENG Tidak 
Dievalu
asi

Evaluasi Harga/Biaya ke-2

Peserta Harga Penawaran
Harga Terkoreksi
/Negosiasi Lulus Uraian

PT.TOPS PAPUA JAYA Rp. 46.547.321.344,44 Rp. 46.547.321.344,44 Lulus

PT. BORIANDY PUTRA Tidak 
Dievalu
asi

PT. WIJAYA KARYA NUSANTARA Tidak 
Dievalu
asi

PT. BELIMBING SRIWIJAYA Tidak 
Dievalu
asi

PT. Apro Megatama Tidak 
Dievalu
asi

PT. WIRABAYA NUSANTARA PERMAI Rp. 46.614.748.384,44 Rp. 46.614.748.384,44 Lulus

PT. ALAM SURYA UNGGUL 
NUSANTARA

Rp. 44.898.582.140,05 Rp. 44.898.582.140,05 Lulus

YASIN LANGGENG BERSAMA Tidak 
Dievalu
asi

CV. MEGA ULENG Tidak 
Dievalu
asi

Evaluasi Kualifikasi ke-2
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Nama Peserta
Hasil 
Evaluasi Keterangan

PT.TOPS PAPUA JAYA Lulus

PT. BORIANDY PUTRA Tidak 
Dievaluasi

PT. WIJAYA KARYA NUSANTARA Tidak 
Dievaluasi

PT. BELIMBING SRIWIJAYA Tidak 
Lulus

1. Tidak melampirkan Surat Perjanjian 
Kerjasama untuk Pekerjaan Utama dan 
bukan pekerjaan utama antara PT. 
Belimbing Sriwijaya KSO, PT. Pariwari 
Jaya Karya (PL003), PT. Nurlita Karya 
Mandiri (PL004) dan PT. Zahra Papua 
Elektrik 2. Nama KSO pada Jaminan 
Penawaran tidak sesuai dengan nama 
KSO pada Surat Perjanjian KSO

PT. Apro Megatama Tidak 
Dievaluasi

PT. WIRABAYA NUSANTARA PERMAI Lulus

PT. ALAM SURYA UNGGUL NUSANTARA Lulus

YASIN LANGGENG BERSAMA Tidak 
Dievaluasi

CV. MEGA ULENG Tidak 
Dievaluasi

Pembuktian Kualifikasi ke-2

Peserta Lulus Uraian

PT.TOPS PAPUA JAYA Lulus

PT. BORIANDY PUTRA Tidak 
Dievalu
asi

PT. WIJAYA KARYA NUSANTARA Tidak 
Dievalu
asi

PT. BELIMBING SRIWIJAYA Tidak 
Dievalu
asi

PT. Apro Megatama Tidak 
Dievalu
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asi

PT. WIRABAYA NUSANTARA PERMAI Tidak 
Lulus

Tidak dapat menyampaikan dokumen 
kualifikasi anggota KSO

PT. ALAM SURYA UNGGUL NUSANTARA Lulus

YASIN LANGGENG BERSAMA Tidak 
Dievalu
asi

CV. MEGA ULENG Tidak 
Dievalu
asi

Harga Negosiasi

Peserta Harga Negosiasi

PT.TOPS PAPUA JAYA Rp. 46.547.321.344,44

PT. BORIANDY PUTRA

PT. WIJAYA KARYA NUSANTARA

PT. BELIMBING SRIWIJAYA

PT. Apro Megatama

PT. WIRABAYA NUSANTARA PERMAI

PT. ALAM SURYA UNGGUL NUSANTARA Rp. 44.898.582.140,05

YASIN LANGGENG BERSAMA

CV. MEGA ULENG

Peserta

Peserta Tanggal Daftar

PT.TOPS PAPUA JAYA 2 Mei 2025 13:20

PT. DIATASA JAYA MANDIRI 2 Mei 2025 13:20

CV. PANGLIMA PANDYA 2 Mei 2025 13:21

CV. Karya Sakti 2 Mei 2025 13:38
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PT. BORIANDY PUTRA 2 Mei 2025 13:44

CV. Linny Mutiara Papua 2 Mei 2025 13:45

CV.AKTUAL KONSTRUKSI 2 Mei 2025 13:57

PT. PUTRA MAYAPADA 2 Mei 2025 14:07

PT. BIMASAKTI CIPTA SENTOSA 2 Mei 2025 14:12

CV. BANGSA GUNA ABADI 2 Mei 2025 14:34

CV. NENSYA PAPUA MANDIRI 2 Mei 2025 14:47

PT. CUCU WALI PERKASA 2 Mei 2025 14:51

PT. KARYA SEMESTA PERSADA 2 Mei 2025 14:58

PT. TOLPING JAYA 2 Mei 2025 15:20

PT. BARINDO PRIMA AGUNG 2 Mei 2025 15:22

PT. WIRA KARSA KONSTRUKSI 2 Mei 2025 15:44

PT. NOVAL CIPTA FLORA 2 Mei 2025 16:18

CV. SAM BROTHER 2 Mei 2025 17:00

PT. WIJAYA KARYA NUSANTARA 2 Mei 2025 17:07

CV. MARAPI JAYA 2 Mei 2025 18:03

CV. MUZZAMMIL PERKASA 2 Mei 2025 18:07

PT. LESTARI ASI SEJAHTERA 2 Mei 2025 18:25

CV. LESTARI INSAN MULIA 2 Mei 2025 18:25

PT. KAUSA ARAH INDONESIA 2 Mei 2025 18:50

MEKAR PAPUA NUSANTARA 2 Mei 2025 19:22

CV. CAHAYA PAPUA SEJAHTERA 2 Mei 2025 20:41

PT. AIRTEK SOLUSI NUSANTARA 2 Mei 2025 20:52

CV. Lintang Abadi 2 Mei 2025 20:53

PT. DELIMA UTAMA 2 Mei 2025 21:32

PT. REKA PERDANA INDONESIA 2 Mei 2025 21:37

Cv. Sahabat nusantara jaya 2 Mei 2025 21:43

PT. ARTHA KONSTRUKSI PRATAMA 2 Mei 2025 21:51



34

CV. H3 MULTI CIPTA 2 Mei 2025 22:23

CAKRA BIMANTARA KONSTRUKSI 3 Mei 2025 01:07

CV. WIDYA PUTRA MANDIRI KONSULTAN 3 Mei 2025 07:18

CV. NIAGA SUBATRA KONSTRUKSI 3 Mei 2025 08:17

Ahli Dunia 3 Mei 2025 08:17

CV. MITRA TEMONG SEJAHTERA 3 Mei 2025 08:57

ANALOG CAHAYA TRIKORA 3 Mei 2025 09:02

PT. MULTIKARYA BISNIS PERKASA 3 Mei 2025 09:20

PT. ARKANANTA PUTRA PERSADA 3 Mei 2025 09:25

CV. FIRMAN JAYA SAKTI 3 Mei 2025 09:38

PT. GONAM PUTRA TUNGGAL 3 Mei 2025 10:03

CV. SURYA TIMUR JAYA 3 Mei 2025 10:17

PT karya designer kosong delapan 3 Mei 2025 10:23

PT.MOKO PANCA PUTRA 3 Mei 2025 11:26

PT. PUTRA UTAMA KONSTRUKSI 3 Mei 2025 11:38

PT. KEMER TIRI EMAS 3 Mei 2025 12:33

CV. HARAPAN JAYA 3 Mei 2025 12:39

CV.KOORDINAT KONSTRUKSI UTAMA 3 Mei 2025 12:40

CV. AMILA 3 Mei 2025 13:41

CV. SAIN WIJAYA 3 Mei 2025 15:36

CV. PATEWA MULIA PERKASA 3 Mei 2025 16:48

PAPUA BANGUN DAERAH 3 Mei 2025 17:05

PT. BELIMBING SRIWIJAYA 3 Mei 2025 17:28

PT. RIS PUTRA DELTA 3 Mei 2025 17:28

PT ALYA SINAR PRATAMA 3 Mei 2025 17:52

CV. TIMUR PERMAI 3 Mei 2025 17:52

PT. GUNUNG RAYA BULUKUMBA 3 Mei 2025 18:44

PT.lompobattang abadi perkasa 3 Mei 2025 19:09
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PT. IFOS SATRIA MAHKOTA 3 Mei 2025 19:11

PT. Apro Megatama 3 Mei 2025 20:05

CV. HAGYA KYANO 3 Mei 2025 20:41

CV. MITRA ANDALAS TIMUR PERKASA 3 Mei 2025 20:44

CV. WRANGGRIMIO SEJAHTERA 3 Mei 2025 22:00

PT. RISKAINDO JAYA 3 Mei 2025 22:34

CV. DELTA PERKASA 3 Mei 2025 23:12

PT. SINAR PUTRA MAHABA 3 Mei 2025 23:28

PT. MITRA IDEAL CONSULTANT 4 Mei 2025 01:00

CV. MITRA PAPUA 4 Mei 2025 05:48

CV. RICON ENGINEERING 4 Mei 2025 09:05

PT. FADIL ANUGERAH 4 Mei 2025 09:32

CV. SURYA SINAR MAS 4 Mei 2025 09:51

PT. SURYA MEGA JAYA 4 Mei 2025 09:54

CV. JOSMAN KARYA PERSADA 4 Mei 2025 11:33

PT. SINAR MAROS 4 Mei 2025 12:25

CV. SKYLINE MURIA 4 Mei 2025 12:28

Tujuh Bintang Gemilang 4 Mei 2025 12:35

CV. Tiga Tiga Tujuh Consultant 4 Mei 2025 12:50

Masa Metonia Abadi 4 Mei 2025 13:06

CV. BANUA ENGINEERING KONSULTAN 4 Mei 2025 14:20

PT. Rekayasa Tata Udara 4 Mei 2025 15:43

PT. Sinar Inti Persada 4 Mei 2025 17:54

PT. LUBUK INDAH 4 Mei 2025 19:23

CV.DANBIRA 4 Mei 2025 19:34

wahana artha dipa 4 Mei 2025 21:02

CV. Wijoyo Kusumo 4 Mei 2025 21:19

PT. WIRABAYA NUSANTARA PERMAI 4 Mei 2025 22:17
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CV. ABADI JAYA BERSAMA NEW 4 Mei 2025 23:32

CV. Arcadia Grida Pradana 4 Mei 2025 23:39

PT. Puncak Berkah 5 Mei 2025 03:23

PT KARYA INTI BUMI KONSTRUKSI 5 Mei 2025 05:58

CV.HARVEYPUTRA 5 Mei 2025 06:36

PT.PARIWARI JAYA KARYA 5 Mei 2025 08:21

AMAN DAMAI LANCAR 5 Mei 2025 09:20

PT. VARIA USAHA BETON 5 Mei 2025 09:35

PT BINTANG MILENIUM PERKASA 5 Mei 2025 10:04

cv. putera sumatera 5 Mei 2025 10:30

CV.TRISAKTI 5 Mei 2025 11:08

PT. BERKAH RAMADHAN PAPUA 5 Mei 2025 11:30

CV. Jerega Lembah Indah 5 Mei 2025 11:35

CV. Tiga Bidadari 5 Mei 2025 11:55

PT. CIPTA USAHA NUSA GEDE 5 Mei 2025 12:23

CV. SARANA KONSTRUKSI 5 Mei 2025 12:45

PT. DEPASI DEMOS ERSADA 5 Mei 2025 14:27

PT. BUANA SANJAYA 5 Mei 2025 14:37

CV. INFINITE LESTARI 5 Mei 2025 14:58

cv anugrah lima bintang 5 Mei 2025 16:01

PT. GALA TAMA 5 Mei 2025 16:05

PT. LARIS TRIO BERSAUDARA 5 Mei 2025 16:14

PT. JUAH JAYA UTAMA 5 Mei 2025 16:25

CV.PALAMAS SEJAHTERA 5 Mei 2025 17:11

PT. SENTRAL PEMBANGUNAN INDONESIA 5 Mei 2025 18:26

PT. ALAM SURYA UNGGUL NUSANTARA 5 Mei 2025 19:20

PT IBO MAKMUR AGUNG 5 Mei 2025 19:40

SURYA AGUNG WIJAYA 5 Mei 2025 22:08
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PT. TUJUHDUA SUKSES MANDIRI 6 Mei 2025 03:15

CV. MAHBASS YAKOTA CONSULTAN 6 Mei 2025 05:54

SETIA BERKARYA 6 Mei 2025 07:04

PT. CAHAYA RANTE TONDON 6 Mei 2025 07:12

CV. PROFESIONAL TECHNIK 6 Mei 2025 07:42

BOMBERAY PRATAMA 6 Mei 2025 08:16

PT. PEMBANGUNAN REKANUSANTARA PERKASA 6 Mei 2025 08:18

CV. MANDAWE 6 Mei 2025 10:02

CV. GRAHA INTI CENTURA 6 Mei 2025 10:03

CV Garuda Nusantara Perkasa 6 Mei 2025 10:15

PT. EPITHU LOGICA SEMBADA 6 Mei 2025 10:24

CV.MITRA PUNAKAWAN 6 Mei 2025 12:58

PT. LOGOS CONSTRUCTION 6 Mei 2025 13:27

CV. AJI KENCANA 6 Mei 2025 14:38

PT. PIRIMBILO PERMAI 6 Mei 2025 15:43

PT. ANDALAS RIYHA UTAMA 6 Mei 2025 18:44

CV. Amartya Jaya 6 Mei 2025 19:17

PT. Putra Papua Mandiri Sejahtera 6 Mei 2025 19:59

CV. ANDALAN KARYA PAPUA 6 Mei 2025 20:52

CV. GIFARI JAYA 7 Mei 2025 07:27

MAMBORA KARYA 7 Mei 2025 08:32

PT. Banyu Sinergi Papua 7 Mei 2025 10:24

CV, AIMAS MITRA UTAMA 8 Mei 2025 08:57

PT Dwimitra Reka Konstruksi 8 Mei 2025 09:18

PAGALA NUSANTARA 8 Mei 2025 09:20

YASIN LANGGENG BERSAMA 8 Mei 2025 09:24

PT. WIRA DIVA KARYA 8 Mei 2025 09:25

cv.sakatama djaja 8 Mei 2025 10:37
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CV. MEGA ULENG 8 Mei 2025 11:10

CV. MITRA PUTRA UTAMA 8 Mei 2025 11:57

Pengumuman Pemenang

Urutan Peserta Pemenang Alasan gugur

1 PT. ALAM SURYA UNGGUL NUSANTARA (Pemenang) Rp. 44.898.582.140,05

2 PT.TOPS PAPUA JAYA Rp. 46.547.321.344,44

Sanggah Pemilihan

Sanggahan Tanggal Pengirim

Kategori 

- Kesalahan dalam melaksanakan evaluasi

- Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur 
dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, 
aturan turunannya dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam 
Dokumen Pemilihan

Yth.Kelompok Kerja Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung 
Pendidikan terpadu

 IAIN Sorong. UKPBJ Kementerian Agama Republik Indonesia.

1.Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 serta 
perubahannya yaitu Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dan Peraturan LKPP Nomor 12 
Tahun 2021 tentang Pedoman Pelakasanaan Pengadaan Barang dan 
Jasa Pemerintah.

2.Tersebut poin 1 (Satu) diatas, Bersama ini kami menyampaikan 
sanggah atas hasil evaluasi pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung 
Pendidikan terpadu IAIN Sorong. Yang mana berdasarkan alasan yang 
disampaikan/upload oleh Pokja maka kami mengajukan sanggah sebagai 
berikut :

a.Pengalaman manajer keuangan yang kami upload surat/referensi nya 
adalah 4 tahun sesuai dengan yang dipersyaratkan didalam dokumen 
pemilihan, pada daftar personel terdapat kesalahan ketik sehingga tertulis 
3, seharusnya pokja memahami hal yang demikian karena pengalaman 
manejer keuangan yang kami upload surat referensi/keterangan nya 
adalah 4 tahun.

b.Perlu pokja ketahui bahwa Sesuai dengan Peraturan LKPP nomor 12 
tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 

23 Mei 2025 16:52 PT. BORIANDY 
PUTRA
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Pemerintah melalui penyedia. Yang mana tertulis bahwa perhitungan 
personil manejerial ditentukan berdasarkan : daftar Riwayat pengalaman 
kerja dan referensi kerja (surat pengamalan kerja).

c.Sesuai dengan Peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 tentang pedoman 
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui penyedia. 
Pokja pemilihan dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan yang 
tidak subtansial (sesuai huruf a. diatas) yang tidak mempengaruhi hasil 
evaluasi.

d.Tabel D1 jadwal inspeksi dan audit tidak dicantumkan pada tabel LDP, 
sehingga mana mungkin jadwal inspeksi dan audit menjadi alasan 
penawaran kami digugurkan. Perlu pokja ketahui bahwa evaluasi teknis 
harus dilakukan dengan membandingkan persyaratan teknis sebagaimana 
tercantum dalam LDP.

3.Kami menilai bahwa Pokja pemilihan melakukan evaluasi penawaran 
tidak sesuai atau menyimpang dari Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 
2018 serta perubahannya yaitu Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 
tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

4.Sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 
Barang dan Jasa Pemerintah pasal 51 ayat 2.a menyebutkan bahwa 
tender gagal dalam hal terdapat kesalahan dalam proses evaluasi, 2.d 
menyebutkan bahwa tender gagal dalam hal ditemukan kesalahan dalam 
dokumen pemilihan atau tidak sesuai kententuan dalam peraturan 
presiden.

5.Dalam melakukan evaluasi dokumen penawaran, pokja pemilihan 
dilarang menambah, mengurangi, dan/atau mengubah kriteria persyaratan 
yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan.

demikian sanggahan kami atas evaluasi penawaran, apabila sanggahan 
kami benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka pokja 
pemilihan menyatakan tender gagal.

Apabila jawaban sanggah dari pokja pemilihan tidak sesuai dengan apa 
yang kami sanggahkan atas hasil evaluasi penawaran maka kami 
selanjutnya akan menyampaikan sanggah banding kepada KPA, PA ( 
Menteri Agama Republik Indonesia).

Terimakasih.

Jawaban sanggah sebagaimana terlampir 28 Mei 2025 09:34 Kelompok Kerja 
Pemilihan Tender 
Pembangunan 
Gedung Pendidikan 
Terpadu Institut 
Agama Islam 
Negeri (IAIN) 
Sorong Papua 
Barat (SBSN) 
Tahun Anggaran 
2025

Kategori 

- Kesalahan dalam melaksanakan evaluasi

- Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur 
dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

25 Mei 2025 13:21 PT. ALAM SURYA 
UNGGUL 
NUSANTARA



40

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, 
aturan turunannya dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam 
Dokumen Pemilihan

Nomor : 009/KSO/ARC/V/2025 Tangerang, 23 Mei 2025
Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Sanggahan Terhadap Hasil Evaluasi dan Pemenang Tender

Kepada Yth. Kelompok Kerja Pemilihan Pokja Pekerjaan Konstruksi 
UKPBJ Kementerian Agama
Republik Indonesia

Dengan hormat,
Sehubungan dengan hasil evaluasi tender Pekerjaan Konstruksi 
Pembangunan Gedung Pendidikan Terpadu IAIN Sorong pada laman 
LPSE Kementerian Agama https://lpse.kemenag.go.id/eproc4/evaluasi
/10018511000/hasil bahwa Pokja Pemilihan menyatakan
perusahaan kami PT. ALAM SURYA UNGGUL NUSANTARA, CV. 
RAMADHAN PENUH BERKAH,
CV. CYCLOPS VENTURE (KSO) tidak lulus/gugur pada tahapan evaluasi 
dengan alasan sebagai
berikut :
1. Tidak menyampaikan Bukti KSWP Valid atas nama anggota KSO CV. 
Ramadhan Penuh
Berkah di dalam dokumen kualifikasi;
2. Perjanjian sewa dengan PT Bumindo Sakti atas peralatan Vibrator 
Roller, Truk Mixer dan
Excavator, pemberi sewa tidak dapat dikonfirmasi tekait kebenaran 
perjanjian sewa. Tanda
tangan direktur pemberi sewa tidak sama dengan dokumen yang 
diperlihatkan saat klarifikasi;
3. Peralatan utama vibrator roller dari perjanjian sewa dengan PT 
Bumindo Sakti, dalam surat
perjanjian sewa disebutkan tahun pembuatan 2013 sedangkan hasil 
pengujian dari Dinas
tenaga kerja dan transmigrasi menyatakan tahun pembuatan 2012;
4. Tidak dapat menunjukkan dokumen Asli Akta yang mencantumkan 
Direktur Cabang sampai
pada saat klarifikasi.
Dengan ini kami menolak hasil evaluasi tersebut dengan keras serta 
secara tegas menyampaikan
sanggah terhadap hasil evaluasi dan pemenang tender yang dilaksanakan 
oleh Pokja Pekerjaan
Konstruksi UKPBJ Kementerian Agama Republik Indonesia yang kami 
anggap tidak kompeten,
inkonsisten, malas dan abal-abal dengan menyampaikan hal-hal sebagai 
berikut :
1. telah terjadi penyimpangan prosedur yang dilaksanakan oleh Pokja 
Pemilihan yang meliputi:
a) kesalahan dalam melakukan evaluasi;
b) penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam 
Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah
beserta perubahannya Nomor 12 Tahun 2021 dan aturan turunannya yaitu 
Peraturan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 12 Tahun 
2021 tentang
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Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui 
Penyedia serta
ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan oleh Pokja 
Pemilihan paket
ini;
2. bahwa alasan Tidak menyampaikan Bukti KSWP Valid atas nama 
anggota KSO CV.
Ramadhan Penuh Berkah di dalam dokumen kualifikasi, kami sampaikan 
bahwa CV.
Ramadhan Penuh Berkah sebagai anggota KSO telah menyampaikan 
Isian Data Kualifikasi
Untuk Anggota KSO berserta data perusahaan pada persyaratan 
kualifikasi lainnya di LPSE
termasuk di dalamnya nomor NPWP, Kartu NPWP, dan Surat 
Pengukuhan Pengusaha Kena
Pajak dari Kanwil DJP Papua, Papua Barat dan Maluku - KPP Pratama 
Jayapura sehingga
sudah cukup untuk memenuhi persyaratan kualifikasi pada Dokumen 
Pemilihan bagian
Lembar Data Kualifikasi angka 9. Nomor NPWP Valid, dengan status 
keterangan Wajib
Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak Valid dan Tahun 
Pajak 2024.
Adapun mengenai tata cara evaluasi Konfirmasi Status Wajib Pajak Valid 
kami sampaikan
bahwa pada Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang
/Jasa Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam 
Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah. II. Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas 
Penyedia
Barang/Jasa 4.1.2 Pelaksanaan Pascakualifikasi, halaman 17. 
menyatakan : Evaluasi
kualifikasi dapat dilaksanakan bersamaan dengan evaluasi dokumen 
penawaran
(administrasi, teknis, dan harga). Pokja Pemilihan melakukan Konfirmasi 
Status Wajib Pajak
melalui DJP Online (https://djponline.pajak.go.id).
Ketentuan tersebut menyampaikan bahwa tata cara evaluasi Konfirmasi 
Status Wajib Pajak
Valid terhadap peserta tender dilakukan oleh Pokja Pemilihan dengan 
cara tersebut (melalui
DJP Online (https://djponline.pajak.go.id).). Bersama ini kami ingatkan 
juga jika dalam
ketentuan Dokumen Pemilihan bagian Lembar Data Kualifikasi angka 9. 
tidak disebutkan
bahwa peserta wajib melampirkan KSWP dan SPT Tahun 2024.
Persyaratan No. 9 Lembar Data Kualifikasi Pada Dokumen Pemilihan
Kami sampaikan pula bahwa NPWP dan KSWP merupakan salah satu 
persyaratan
kualifikasi yang pelaksanaan evaluasi KSWP ini dilakukan pada saat 
Pembuktian Kualifikasi,
sedangkan Pokja Pemilihan menggugurkan kami pada saat tahapan 
Klarifikasi Administrasi,
Kualifikasi, Teknis, dan Harga, sesuai undangan yang kami terima tidak 
diminta untuk
membawa dokumen kualifikasi.
Namun apabila evaluasi KSWP ini dilaksanakan bersamaan dengan 
evaluasi dokumen
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penawaran (administrasi, teknis, dan harga), maka seharusnya Pokja 
Pemilihan lah yang
melakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak melalui DJP Online 
(https://djponline.pajak.go.id)
sesuai Perlem LKPP No. 5 tahun 2020 di atas tanpa harus meminta 
lampiran KSWP
disampaikan oleh peserta tender. Sehingga kami menarik kesimpulan 
dengan
menggugurkan perusahan kami pada bagian Tidak melampirkan KSWP 
CV. Ramadhan
Penuh Berkah sebagai anggota KSO bukti Pokja Pemilihan salah 
mengevaluasi dengan
tidak menjalankan prosedur berdasarkan dokumen pemilihan dan 
ketentuan yang diatur
dalam Perlem LKPP;
3. bahwa alasan Perjanjian sewa dengan PT Bumindo Sakti atas 
peralatan Vibrator Roller,
Truk Mixer dan Excavator, pemberi sewa tidak dapat dikonfirmasi tekait 
kebenaran perjanjian
sewa. Tanda tangan direktur pemberi sewa tidak sama dengan dokumen 
yang diperlihatkan
saat klarifikasi . kami sampaikan :
1) sesuai Perlem LKPP No. 12 Tahun 2021 dan Dokumen Pemilihan 
paket tender ini
pada IKP 28.12. Evaluasi Teknis: (7) Apabila ada hal-hal yang meragukan 
dan
kurang jelas, Pokja dapat melakukan klarifikasi kepada pemilik peralatan/ 
pemilik
peralatan sewa terhadap bukti-bukti yang disampaikan peserta. Kata 
Kunci atau
Keyword dalam ketentuan tersebut adalah ada hal-hal yang meragukan 
dan
kurang jelas, sementara untuk peralatan Vibrator Roller, Truk Mixer dan 
Excavator
sebagaimana kami tawarkan sudah disampaikan secara jelas dan terang 
benderang
sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam Lembar Data Pemilihan (LDP) 
bagian
Persyaratan Peralatan Utama, pada saat klarifikasi yang dilaksanakan 
kepada kami
selaku peserta, pokja juga tidak menyampaikan, menanyakan dan 
menjelaskan halhal
yang meragukan dan kurang jelas dari peralatan yang kami tawarkan;
2) pernyataan pokja bahwa pemberi sewa tidak dapat dikonfirmasi tekait 
kebenaran
perjanjian sewa. Tanda tangan direktur pemberi sewa tidak sama dengan 
dokumen
yang diperlihatkan saat klarifikasi, kami bantah sepenuhnya sebab kami 
telah
menyampaikan dokumen dan keterangan yang sepenuhnya benar untuk
memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan, 
bahwa justru
pernyataan pokja tersebut merupakan suatu tuduhan yang tidak benar 
dan tidak
berdasar hanya atas dugaan yang mengada-ada tanpa ada klarifikasi ke 
perusahaan
pemberi sewa peralatan/ pemilik peralatan sewa dalam hal ini PT. 
Bumindo Sakti
dengan tujuan hanya sekedar mencari-cari alasan untuk menggurkan 
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perusahaan
kami. Bersama ini kami lampirkan Surat Pernyataan Kebenaran dan 
Keabsahan
Dokumen Surat Perjanjian Sewa dari PT. Bumindo Sakti sebagai pemberi 
sewa
peralatan/ pemilik peralatan sewa yang di dalam pokok surat menyatakan 
bahwa
Surat Perjanjian Sewa Peralatan No. 1173/SPSP/BS/V/2025 tanggal 07 
Mei 2025
antara PT. Bumindo Sakti dan PT. Alam Surya Unggul Nusantara, CV. 
Ramadhan
Penuh Berkah, CV. Cyclops Venture (KSO) untuk paket pekerjaan 
Pembangunan
Gedung Pendidikan Terpadu IAIN Sorong adalah benar dan sah serta 
ditanda
tangani langsung oleh Selvy Lestari Halim selaku Direktur Utama PT. 
Bumindo Sakti
diatas meterai Rp. 10.000 dengan nomor seri meterai 
F046CAMX310716555, ( surat
sewa peralatan yang sama dengan Nomor seri meterai yang sama 
sebagaimana
yang kami PT. Alam Surya Unggul Nusantara, CV. Ramadhan Penuh 
Berkah, CV.
Cyclops Venture (KSO) unggah/upload pada Apendo Penawaran dan kami
sampaikan pada tahapan Klarifikasi Administrasi, teknis dan harga).
Ket : Surat terlampir
Bukti ini yang menjelaskan sejelas-jelasnya bahwa pokja malas sehingga 
tidak
melakukan klarifikasi kepada pemilik peralatan sewa sebagaimana 
prosedur pada
dokumen pemilihan dengan mengklarifikasi langsung secara tertulis 
mendatangi
perusahaan pemberi sewa di alamatnya bukan hanya sekedar melalui 
telepon/video
call atau meminta kepada peserta untuk menyambungkan telepon/video 
call ke
pemberi sewa, dan bertindak gegabah untuk segera menggugurkan 
peserta. Alasan
Tanda tangan direktur pemberi sewa tidak sama dengan dokumen yang
diperlihatkan saat klarifikasi dengan disampaikannya pernyataan dari 
Pemberi sewa
peralatan membuktikan bahwa pokja tidak cermat membandingkan antara 
dokumen
yang diunggah/upload dengan dokumen yang disampaikan;
4. Bahwa alasan : Peralatan utama vibrator roller dari perjanjian sewa 
dengan PT Bumindo
Sakti, dalam surat perjanjian sewa disebutkan tahun pembuatan 2013 
sedangkan hasil
pengujian dari Dinas tenaga kerja dan transmigrasi menyatakan tahun 
pembuatan 2012
menujukan ke abal-abalan pokja melakukan evaluasi tidak berdasar pada 
aturan main yang
dalam hal ini ketentuan dalam Dokumen Pemilihan paket tender ini. Kami 
sampaikan bahwa
untuk memenuhi persyaratan peralatan vibrator roller kami telah 
menyampaikan pada Daftar
Peralatan Utama vibrator roller disertai keterangan lengkap terhadap jenis 
alat, merk dan
tipe, kapasitas, jumlah, kepemilikan didukung dengan Surat Perjanjian 
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Sewa Peralatan
disertai bukti kepemilikan dari pemberi sewa berupa Kuitansi Pembelian 
bermeterai dari UD.
Dharma Mulia kepada PT. Bumindo Sakti Nomor 006/DM/IV/19 tanggal 18-
04-2019 yang
didalamnya tercantum alat vibrator roller yang kami sewa sebagaimana 
sesuai dalam surat
sewa Merk Ammann, Tipe ASC 100 SN 2802374, Tahun 2013.
Dari bukti tersebut kami sampaikan peralatan vibrator roller yang kami 
sewa data alat antara
surat sewa dengan kuitansi sudah sesuai, akan tetapi pokja mengevaluasi 
dengan
membandingkan antara surat sewa peralatan dengan hasil pengujian dari 
Dinas tenaga kerja
dan transmigrasi yang secara jelas tidak ada keterkaitan dan bukan 
merupakan bagian dari
Bukti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilhan sebagai Bukti 
Kepemilikan Peralatan
sesuai Dokumen Pemilihan pada IKP.III.C.17.2.b.2).a) c) dan tata cara 
evaluasi dokumen
penawaran IKP.III.29.12.b.2).b.(1) (8);
5. Bahwa alasan Tidak dapat menunjukkan dokumen Asli Akta yang 
mencantumkan Direktur
Cabang sampai pada saat klarifikasi. Sebelum kami sanggah dan 
keberatan atas alasan ini
sebelumnya akan kami jelaskan bahwa keikutsertaan kami dalam paket 
tender ini adalah
sebagai Peserta yang melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan 
jumlah anggota KSO
3 (tiga) perusahaan, yaitu :
1) PT. Alam Surya Unggul Nusantara;
2) CV. Ramadhan Penuh Berkah;
3) CV. Cyclops Venture
Dengan nama KSO PT. Alam Surya Unggul Nusantara, CV. Ramadhan 
Penuh Berkah, CV.
Cyclops Venture (KSO), serta menunjuk PT. Alam Surya Unggul 
Nusantara sebagai Leadfirm
KSO dan memberi wewenang menandatangani untuk dan atas nama KSO 
kepada
Muhammad Fikri Assalam dalam kedudukannya sebagai Direktur Cabang 
PT. Alam Surya
Unggul Nusantara. Sesuai undangan yang kami terima, kami diundang ke 
dalam tahapan
Klarifikasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga, berdasarkan 
undangan tersebut yang
harus hadir dalam kapasitas keikutsertaan kami sebagai peserta yang ber-
KSO adalah e)
Pejabat yang menurut Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) berhak 
mewakili KSO yakni
saudara Muhammad Fikri Assalam dengan membawa bukti otentik yang 
bersangkutan
berhak mewakili KSO. Dalam surat undangan tersebut kami hanya 
diharuskan untuk
membawa : 1.ASLI dokumen penawaran teknis (ASLI Bukti Peralatan 
Utama, Personil, RKK,
dll) dan salinannya 1 (satu) rangkap Jilid. 2.Stempel Badan Usaha. Sesuai 
undangan yang
kami terima tidak diminta untuk membawa dokumen kualifikasi. Dengan ini 
kami sampaikan
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bahwa Akta Notaris Cabang Perusahaan merupakan salah satu bagian 
dari dokumen
persyaratan kualifikasi yang telah kami sampaikan pada persyaratan 
kualifikasi pada SPSE
dan wajib ditunjukan dokumen aslinya pada saat Pembuktian Kualifikasi 
bukan pada tahapan
Klarifikasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga sehingga Pokja 
Pemilihan
menggugurkan kami dengan alasan Tidak dapat menunjukkan dokumen 
Asli Akta yang
mencantumkan Direktur Cabang sampai pada saat klarifikasi pada saat 
tahapan Klarifikasi
Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga, tidak pada tempatnya, 
prematur dan menyalahi
prosedur pelaksanaan Klarifikasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan 
Harga.
6. Sampai dengan surat sanggah ini kami buat dan sampaikan, kami 
sebagai peserta tidak
melihat Berita Acara-Berita Acara apa pun yang diunggah oleh Pokja 
Pemilihan pada laman
SPSE paket tender ini kecuali Berita Acara Pemberian Penjelasan. 
Sebagaimana paket
tender lain baik di SPSE Kementerian Agama maupun Kementerian, 
Lembaga dan
Pemerintah Daerah lain baru pada paket tender ini kami sebagai peserta 
melihat
ketidakseriusan pokja pemilihan dalam melaksanakan paket tender ini. 
Seharusnya pada
saat Pengumuman Pemenang sebelum masuk masa sanggah peserta 
tender seperti kami
sudah dapat mengunduh Berita Acara Hasil Pemilihan, namun pada paket 
tender ini berita
acara tersebut tidak dapat kami unduh karena pokja pemilihan belum 
mengunggahnya.

Yth. PT. Alam Surya Unggul Nusantara, CV. Ramadhan Penuh Berkah, 
CV. Cyclops Venture (KSO)

Jawaban sanggah sebagaimana terlampir

27 Mei 2025 08:27 Kelompok Kerja 
Pemilihan Tender 
Pembangunan 
Gedung Pendidikan 
Terpadu Institut 
Agama Islam 
Negeri (IAIN) 
Sorong Papua 
Barat (SBSN) 
Tahun Anggaran 
2025

Kategori 

- Kesalahan dalam melaksanakan evaluasi

- Rekayasa/persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya 
persaingan usaha yang sehat

Hal  : Sanggahan Terhadap Hasil 
Tender                                                      Makassar , 26 Mei 2025 

26 Mei 2025 15:07 PT. WIRABAYA 
NUSANTARA 
PERMAI
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Kepada Yth. Kelompok Kerja Pemilihan Pokja Pekerjaan Konstruksi 
UKPBJ Kementerian  Agama  
Republik Indonesia 

Dengan hormat, 

Sehubungan dengan hasil evaluasi tender Pekerjaan 
Konstruksi  Pembangunan  Gedung  Pendidikan  IAIN  Sorong  bahwa 
Pokja Pemilihan menyatakan  perusahaan kami PT. WIRABAYA 
NUSANTARA PERMAI  tidak lulus/gugur pada tahapan evaluasi dengan 
alasan sebagai  berikut :

     1. Pada saat klarifikasi Tidak dapat menunjukkan bukti penguasaan 
alat dari: Truck Mixer, Concrete Pump, Excavator, dan Hammer
        2. Pada saat klarifikasi Surat Perjanjian subkontraktor untuk bukan 
pekerjaan utama tidak dapat diverifikasi

Dengan Ini kami menyatakan bahwa alasan tersebut sangat tidak masuk 
akal dan mengada-ada karena pada saat klarifikasi kami menunjukkan 
semua dokumen penguasaan alat yang diminta sesuai yang kami upload 
sesuai tahapan dan permintaan pokja, adapun bukti sewa asli karena alat 
tersebut status sewa
maka kami tidak diizinkan pemberi sewa untuk membawa aslinya, 
seharusnya pokja mendatangi dan klarifikasi langsung ke pemberi sewa 
tidak mengugurkan kami secara sepihak

kami menduga ada persekongkolan pokja dengan pemenang tender 
dengan pengaturan dari awal karena pada saat klarifikasi kami sempat 
melihat no 6 yang dimenangkan tidak diperiksa secara teliti oleh pokja tapi 
hanya asal-asalan saja. berbeda dengan kami yang secara teliti diperiksa 
dengan benar

Kami berharap inspektorat jenderal kementerian agama dapat mengaudit 
paket ini karena kuat indikasi persekongkolan pokja dan pemenang 
evaluasi no 6 dan menjatuhkan sanksi kepada pokja yang terlibat 
perskongkolan selama ini.

Terima Kasih

Yth. Wirabaya - Piahar - Yaregas, KSO

Jawaban sanggah sebagaimana terlampir

27 Mei 2025 20:56 Kelompok Kerja 
Pemilihan Tender 
Pembangunan 
Gedung Pendidikan 
Terpadu Institut 
Agama Islam 
Negeri (IAIN) 
Sorong Papua 
Barat (SBSN) 
Tahun Anggaran 
2025

Kategori 

- Kesalahan dalam melaksanakan evaluasi

- Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur 
dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

22 Juli 2025 10:16 PT.TOPS PAPUA 
JAYA
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Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, 
aturan turunannya dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam 
Dokumen Pemilihan

- Penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, Kepala UKPBJ, 
PPK, PA/KPA, dan/atau Kepala Daerah

Yth. PT TOPS PAPUA JAYA - CV ANDREANA PAPUA KSO

Jawaban sanggah sebagaimana terlampir

22 Juli 2025 16:11 Kelompok Kerja 
Pemilihan Tender 
Pembangunan 
Gedung Pendidikan 
Terpadu Institut 
Agama Islam 
Negeri (IAIN) 
Sorong Papua 
Barat (SBSN) 
Tahun Anggaran 
2025

Sanggah Banding

Sanggahan Tanggal Pengirim

<p>Surat Sanggah Banding dan Jaminan Sanggah Banding terlampir<
/p><p>dokumen asli sudah dikirimkan secara offline kepada KPA IAIN 
Sorong</p>

1 Juni 2025 22:28 PT. ALAM SURYA 
UNGGUL 
NUSANTARA

Kelompok Kerja Pemilihan

Nama 
Kelompok 
Kerja

Kelompok Kerja Pemilihan Tender Pembangunan Gedung Pendidikan Terpadu Institut Agama Islam 
Negeri (IAIN) Sorong Papua Barat (SBSN) Tahun Anggaran 2025

Nomor SK 131 Tahun 2025

Nama NIP

Rudi Suhendra, SE

Arwan, S.Sos, M.Si

Zulkifli

Erik Abdul Rahman (Pokja)

Ahmad Hidayat, S.H.I




